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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

1 ir 2 punktais, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
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ekspertizės centras“ 2020 m. gruodžio 8 d. bendrosios projekto ekspertizės akto Nr. 796-494(20)

1/2020 išvadas,

t  v  i  r  t  i  n  u  Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje

kapitalinio remonto aprašą su jame pateiktais bendraisiais statinio rodikliais (rodiklių lentelė

pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas
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(Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas
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0 2020  Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 
 

 STATINIŲ KOMPLEKSO PAVADINIMAS 

Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino savivaldybės 
teritorijoje kapitalinio remonto aprašas 

36342 PV  B. Ubartas   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

33965 PDV  B. Ubartas  Projekto sudėties žiniaraštis 0 
 PROJ.  V. Rinkevičius  

LT 

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Visagino savivaldybės administracija PS20-25-KRA-PSŽ 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  PS20-25-KRA 0 Kapitalinio remonto aprašas  

2.  PS20-25-KRA-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas  
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 
 

 STATINIŲ KOMPLEKSO PAVADINIMAS 

Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino savivaldybės 
teritorijoje kapitalinio remonto aprašas 

36342 PV  B. Ubartas   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

33965 PDV  B. Ubartas  Projekto dalies sudėties žiniaraštis 0 
 PROJ.  V. Rinkevičius  

LT 

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Visagino savivaldybės administracija PS20-25-KRA-PDSŽ 1 2 

 

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. Laida Pavadinimas Pastabos 

 1 0 Antraštinis lapas  
PS20-25-KRA-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  
PS20-25-KRA-PDSŽ 1 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis  
PS20-25-KRA-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  
PS20-25-KRA-AR 6 0 Aiškinamasis raštas  
PS20-25-KRA-TS 23 0 Techninės specifikacijos  
PS20-25-KRA-SKŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštas  
PS20-25-KRA-PSS 1 0 Projekto suderinimų sąrašas  

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

1.  Priedai 1 
2.  Statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija) 8 
3. Nr. (4.19 E) 1-4444 Dėl statino projektavimo techninės užduoties tikslinimo 1 
4. 44/2401933 (Statiniai) Nekilnojamojo daikto kadastriniu matavimu byla 24 
5. Nr. (6.6)2E Dėl projektavimo sąlygų parengimo prašymo 2 
6.  Dėl pritarimo kapitalinio remonto aprašo sprendiniams 1 
7.  Policijos pritarimas 3 

8. 
2020 m. lapkričio 12 d. Nr. 
19 Dėl pritarimo projekto sprendiniams 1 

9.  Tumelinos g. 36 savininko pritarimas 1 
10. 2020-11-13 Pritarimas projekto projektiniams sprendiniams 1 
11. 2020-11-16 AB „Energijos skirstymo operatorius“ pritarimas 1 
12. 2020-11-30 VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos pritarimas 1 
13. Nr. 3-5485 Bandymų protokolas 5 
14. Nr. IS-14 Dėl atsakingo asmens paskyrimo 1 
15. Kval. Atest. Nr. 36342 Projekto vadovo (B. Ubarto) kvalifikacijos atestatas 1 
16. Kval. Atest. Nr. 33965 Projekto dalies vadovo (B. Ubarto) kvalifikacijos atestatas 1 
17.  Licensijuotos programinės įrangos sąrašas 1 

18. 1376/1004352 Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo liūdijimas (polisas) 1 

19.  Brėžiniai 1 



 

 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PS20-25-KRA-PDSŽ 2 2 0 

 

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Pavadinimas Pastabos 

PS20-25-KRA-DEOP 1 0 Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500 
PS20-25-KRA-SP 1 0 Skersiniai pjūviai M 1:50 

 



 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Statinio projekto pavadinimas: Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje kapitalinio 
remonto aprašas 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Tumelinos gatvė 
   

1.1. kategorija  Ds*  

1.2. ilgis* km 1,373  

1.3. važiuojamosios dalies plotis m 3,50  

1.4. eismo juostų skaičius vnt. 1  

1.5. eismo juostų plotis m 3,50  
*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 

statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto vadovas Benas Ubartas, kval. atest. nr. 36342, 2020-10-15 
 (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Kapitalinio remonto aprašas parengtas vadovaujantis pirkimo sutartimi CPO146921 tarp Visagino 

savivaldybės administracijos ir MB „Locus 3D“. 
1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

 Statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija); 
 Dėl projektavimo sąlygų parengimo prašymo Nr. 2E-10729. 

1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 
I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

I-891 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

A1-103/V-265 Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai 

D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

D1-343 Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai 

A1-331 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai 

A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

95 Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai 

64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės 

501 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinio techninių reikalavimų aprašas. 

TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas. 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumu ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 
aprašas 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės. 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės. 
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ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės. 

MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
2. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTUOJAMĄ STATINĮ 
2.1. Statybos vieta 

Tumelinos gatvė yra Visagino savivaldybės šiaurinėje dalyje. Tumelinos gatvė prasideda ties valstybinės 
reikšmės krašto keliu Nr. 177 (Visaginas – Ignalinos AE) ir baigiasi ties sankryža su Petriškės gatve. 

Esama projektuojamas Tumelinos gatvės danga – asfaltas bei dangos sluoksnis be rišiklių (žvyras). 

 
1 pav. Situacijos schema (raudonai pažymėta kapitaliai remontuojama Tumelinos gatvė) 

 
 Statybos rūšis – kapitalinis remontas; 
 Inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijos; 
 Susisiekimo komunikacijų pogrupis – gatvės; 
 Statinio kategorija – nesudėtingieji II grupės statiniai. 

2.2. Inžineriniai – geologiniai tyrinėjimai 
Išnagrinėjus atliktus šurfus, buvo nustatyta, kad ištirta medžiaga pagal LST 1331:2015 priklauso 

įvairiagrūdžiams gruntams ir yra priskiriama dulkingam smėliui SD0 bei mažai dulkingam smėliui SD. Pagal MN 
GPSR 12 taisyklių 1 lentelę dulkingą bei mažai dulkingą smėlį galima stabilizuoti. Bandymų ataskaita pateikiama 
bylos prieduose. Tikslų rišiklio kiekį nustato atestuota laboratorija. 
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Projektiniai sprendiniai priimti vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais, technine specifikacija, 

bei atsižvelgiant į esamą situaciją.  
Gatvė projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014) bei kitais galiojančiaisi teisės aktais ir normatyviniais dokumentais. 
Vadovaujantis MN MAS 15 2 lentelės 1 eilutę parinkta kelio dangos konstrukcija: 

 Asfalto viršutinis sluoksnis iš minkštojo asfalto mišinio SA 16 d-V 6000, tipas C 0,06 m; 

 Stabilizuoto pagrindo įrengimas, panaudojant cementą ir jonų mainus gerinančius 
preparatus 

0,30 m. 

 Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa)  

Miško teritorijoje t.y. nuo PK 0+10 iki PK 1+30 ir nuo PK 3+20 iki PK 7+20 numatoma atlikti esamų gruntų 
pakeitimą iki 30,00 cm gylio ir jų stabilizavimą panaudojant cementą ir jonų mainus gerinančius preparatus. 

Nuovažų dangos konstrukcija: 

 Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis AC 16 PD, rišiklis 70/100 0,06 m; 

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesrištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 
(EV2≥120 MPa) 

0,15 m; 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥100 MPa) 0,39 m. 

 Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa)  

Tumelinos gatvė projektuojama taip, kad po kapitalinio remonto darbų atitiktų STR 2.06.04:2014 Ds* gatvių 
kategorijoms keliamus reikalavimus. 

Tumelinos gatvės ašinė linija projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 X skyriaus trečiojo skirsnio 
reikalavimais. Didžiausias projektuojamos horizontaliosios kreivės spindulys – 52623,00 m, mažiausias – 11,00 m. 

Tumelinos gatvės projektuojama 3,50 m pločio, vienos eismo juostos. Važiuojamomi dalis projektuojama 
vienšlaičiu 2,50 % skersiniu nuolydžiu. Numatoma įrengti 0,50 m pločio kelkračius, kurie 6,00 % skersiniu nuolydžiu 
bus nukreipiami nuo važiuojamosios dalis. 

Kapitaliai remontuojamoje Tumelinos gatvėje numatoma įrengti 10 sankryžų. Sankryžas numatoma įrengti 
su Miško, Lanko, Pamiškės, Grybų ir Uogų gatvėmis, su privažiavimais prie sklypų bei su miško keliu. Sankryžas 
numatoma įrengti 3,50 m pločio bei 4,00 m ilgio, dešiniųjų posūkių spinduliai – 4,00 m. 

Tumelinos gatvės bei valstybinės reikšmės krašto kelio sankryžoje numatoma atnaujinti esamą viršutinio 
asfalto dangos sluoksnį nekeičiant esamų sankryžos matmenų. 

Tumelinos gatvėje numatoma įrengti 9 nuovažas į sklypus. Nuovažas numatoma įrengti 3,50 m pločio bei 
2,00 m ilgio nuovažas, dešiniųjų posūkių spinduliai – 2,00 m.  

Tumelinos gatvėje ties PK 0+80 ir PK 3+80 numatoma įrengti automobilių prasilenkimo aikšteles. 
Prasilenkimo aikštelės ilgis – 10,00 m., plotis – 5,00 m. 

Ties PK 1+28 ir 7+10 numatoma atnaujinti esamas vandens pralaidas įrengiant PVC d600 pralaidas. Pralaidų 
įtekėjimo bei ištekėjimo antgalių aukščiai tikslinami darbų metu. Vandens pralaidų įrengimo gylis turi tenkinti 
minimalius pralaidų užpylimo reikalavimus. Užpilamo grunto sluoksnio storis nuo pralaidos viršaus aukščiausio taško 
iki kelio dangos viršaus turi būti nemažesnis kaip 40,00 cm. 

Ties PK 10+00 siekiant išvengti gatvės sankasos drėkinimo be išplovimo numatoma įrengti sustiprintą žemės 
sankasą įrengiant sankasą iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 45/100. Sustiprinta sankasa rengiama ant stiprių 
gruntų, iškasos gylis, plotis bei ilgis gali būti tikslinamas darbų metu. Rangovas prieš vykdant darbus turi nutolinti 
vandenį nuo sankasos, ir iškasti gruntą iki stabilių gruntų, tik tada pilti mineralines medžiagas.  

Lietaus vandens nuvedimas Tumelinos gatvėje sprendžiamas skersiniu bei išilginiu gatvės nuolydžiais 
paviršinį vandenį nuvedant esamu reljefu. Ties PK 8+80 numatoma įrengti lietaus vandens surinkimo šulinį bei lietaus 
vandens išleidimo vamzdį kitoje nuovažos pusėje, kurio galą numatoma užkloti skalda. Ši lietaus surinkimo atlieka 
vandens pralaidos funkciją, kadangi šioje vietoje nėra galimybės įrengti vandens pralaidą. 
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Tumelinos gatvės pabaigoje numatoma atnaujinti esamą viešojo transporto sustojimo pavilijoną. 
3.1. Eismo organizavimo sprendiniai 

Eismas organizuojamas vadovaujantis LR „Kelių eismo taisyklės“. 
Vertikalus ženklinimas projektuojamas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklės“. 
Tumelinos gatvės bei valstybinės reikšmės kelio sankirtoje, Tumelinos gatvėje numatoma įrengti kelio ženklą 

Nr. 203 „Duoti kelią“, o valstybinės reikšmė kelyje numatoma įrengti kelio ženklus Nr. 109 „Šalutinis kelias iš dešinės“ 
bei Nr. 110 „Šalutinis kelias iš kairės“. Taip pat sankirtoje numatoma įrengti kelio ženklus Nr. 542 „Riboto greičio 
zona“ bei Nr. 545 „Riboto greičio zonos pabaiga“. 

Ties viešojo transporto sustojimo pavilijonu numatoma įrengti kelio ženklą Nr. 548 „Stotelė“. 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
1.1. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus 

Statant statinį, statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“, žemės darbai turi būti vykdomi pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius vadovautis Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, 
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų techninių 
reikalavimų aprašu TRA UŽPILDAI 19. Asfalto danga keliui įrengti vadovajantis Automobilių kelių asfalto mišinių 
techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 08, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08. 
2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
2.1. Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 
keliai. Bendrieji reikalavimai“ Ds kategorijos gatvėms (toliau – STR 2.06.04:2014), Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 (toliau – ĮT ŽS 17), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai miesto gatvės kapitalinio remonto darbų pradžioje atliekamų 
paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

 Gatvės kapitalinio remonto vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 
 garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
 apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
 pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

2.2. Darbų atlikimas 
2.2.1. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 
iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir 
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, 
jis turi atlyginti visus nuostolius. 
2.2.2. Dirvožemio pašalinimas 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, augalinio sluoksnio pašalinimo darbus reikia atlikti 
vadovaujantis ĮT ŽS 17 reikalavimais. 
2.3. Statybos techniniai dokumentai 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

3. ŽEMĖS DARBAI 
3.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal galiojančių ĮT ŽS 17, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms ir sankasos 
įrengimo darbams. 
3.2. Medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 VII skyriaus 
reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015. 
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3.3. Darbų atlikimas 
3.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus 
reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių vandens. 
Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti  atliekami taip, 
kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei 
priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. 
4. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINYS 
4.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) STR 2.06.04:2014, TRA UŽPILDAI 19 
„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 „Automobilių kelių 
mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 
19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19) ir 
kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai gatvės išlyginamojo pagrindo sluoksnio medžiagoms ir jų mišiniams, 
šių medžiagų ir mišinių paruošimui, išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
4.2. Medžiagos 

Išlyginamajam pagrindo sluoksniui įrengti naudojamos nesurištosios mineralinės medžiagos turi atitikti TRA 
UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.  

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau – SPS)  įrengiamas pavilijono dangoje. SPS įrengti naudojamas 
nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentelę nustatomi reikalavimai 
granuliometrinei sudėčiai. Įrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 salelės konstrukcijoje turi būti ne 
mažesnis kaip 100 MPa. Atsparumas trupinimui, pagal aprašo TRA UŽPILDAI 19, 2 priedą LA30 arba SZ26. 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (toliau – ŠNS) įrengiamas pavilijono dangoje. Mišinių pralaidumas 
vandeniui k10, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 turi būti ne mažesnis kaip 1,0 x10-5 m/s. Įrengtame 
sluoksnyje mineralinių dulkių (<0,063 mm) dalis neturi viršyti 5% mišinio masės. Šalčiui atsparių medžiagų sluoksniui 
gali būti naudojamos kartotinio panaudojimo medžiagos. 
4.3. Darbų atlikimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 reikalavimų. Jei 
pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti vėl sutankinta, ją 
priima techninės priežiūros inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti.  

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus 
ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai 
vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją 
sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 
apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą pabaigtu 
pagrindo sluoksniu. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninės priežiūros inžinieriaus 
instrukcijas. 
4.3.1. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 

Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti švarus, 
lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, 
reikalingas atitinkamo sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. 
Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu 
ir esant minusinei temperatūrai. 
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4.3.2. Paskleidimas ir tankinimas 
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis 

frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo drėgnio, 
visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius projektinius 
reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams.  

Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės vietos 
link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 
4.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 
4.4.1. SPS tolerancija 

Aukščiai 

Aukščio nuokrypiai nuo projekte  nurodyto aukščio neturi 
skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl ŠNS ir SPS sluoksnių 
pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis 
kaip +2,0 cm už projekte  nurodytą aukštį, tai nėra laikoma 
defektu. 

Skersiniai nuolydžiai 
Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte  nurodytų 
skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % 
(absoliut.). 

Plotis Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte  
nurodytų pločių daugiau kaip −10 cm. 

Lygumas 
Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, 
prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 
mm. 

Sluoksnio storis 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių 
vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte  
nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 
2,0 cm viršijančios projekte  nurodytą sluoksnio storį 
atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama 
sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte  nurodyto 
sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. 
Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau 
kaip 2,0 cm mažesnė už projekte  nurodytą sluoksnio storį. 

Granuliometrinė sudėtis ir mineralinių dulkių 
kiekis 

Įrengto ir sutankinto SPS nesurištajam mišiniui galioja ĮT SBR 
19 3 priede pateiktos granuliometrinės sudėties ribinės vertės. 
Smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekis įrengtame ir sutankintame 
SPS turi būti ne didesnis kaip 7,0 masės %, o esant SPS po 
betono danga – 5,0 masės %. 

Sutankinimo rodiklis DPr arba EV2/EV1 

Sutankinimo rodiklis DPr turi būti ≥ 103 %. 
SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas 
netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių santykį EV2/EV1, 
nustatytą pagal standartą LST 1360-5 [6.24] taikant statinio 
apkrovimo plokšte bandymą. Esant reikalaujamai sutankinimo 
rodiklio DPr ≥ 103 % vertei, deformacijos modulių 
santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,2. 

Deformacijos modulis EV2 
Nuovažų dangų konstrukcijose turi būti nemažesnis kaip 100 
MPa. 



 

 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PS20-25-KRA-TS 9 23 0 

 

4.4.2. ŠNS tolerancija 

Aukščiai 

Aukščio nuokrypiai nuo projekte  nurodyto aukščio neturi 
skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS ir ŠNS sluoksnių 
pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis 
kaip +2,0 cm už projekte  nurodytą aukštį, tai nėra laikoma 
defektu. 

Skersiniai nuolydžiai 
Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte  nurodytų 
skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % 
(absoliut). 

Plotis Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte  
nurodytų pločių daugiau kaip ±10,0 cm. 

Lygumas 
Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, 
prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 30 
mm. 

Sluoksnio storis 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių 
vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte  
nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 
3,0 cm viršijančios projekte  nurodytą sluoksnio storį 
atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama 
sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte  nurodyto 
sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma. 
Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau 
kaip 3,0 cm mažesnė už projekte  nurodytą sluoksnio storį. 

Granuliometrinė sudėtis ir mineralinių dulkių 
kiekis 

ŠNS nesurištajam mišiniui galioja techninių reikalavimų 
apraše TRA SBR 19 nurodyti reikalavimai stambesniųjų 
dalelių kiekiui, tačiau nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių 
pro sietą, kurio akutės dydis D, kiekis gali viršyti 99 masės % 
(žr. 2 priedą). 
ŠNS gruntui – techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 
nurodyti reikalavimai dalelių, didesnių kaip 63 mm, kiekiui. 
Smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis ŠNS sluoksnyje turi būti 
ne didesnis kaip 7 masės %. 
Jeigu gruntinis vanduo gali pakilti iki žemės sankasos viršaus, 
tai ŠNS smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis turi būti ne 
didesnis kaip 5 masės %. 

Sutankinimo rodiklis DPr arba EV2/EV1 

ŠNS turi būti taip sutankinti, kad būtų pasiektas ne mažesnis 
kaip ĮT SBR 191 lentelėje nurodytas sutankinimo rodiklis DPr 

t.y. 100%. 
ŠNS sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. 
y. pagal deformacijos modulių santykį EV2/EV1, nustatytą pagal 
standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte 
bandymą. Esant reikalaujamai sutankinimo 
rodiklio DPr ≥100 % vertei, DK 0,1 dangų konstrukcijoms 
deformacijos modulių santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,5. 
Didesnė kaip 2,2 arba 2,5 santykio EV2/EV1 vertė yra leistina, 
kai EV1 vertė sudaro ne mažiau kaip 0,6 
reikalaujamos EV2 vertės; 

4.4.3. Pagrindo sluoksnių bandymai 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 

reikalavimus. 
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4.4.4. Darbų priėmimas 
Priimant darbus turi būti patikrinami sluoksnių atitikimai projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. 

Užbaigti nesurištų mineralinių medžiagų mišinio sluoksnių darbai turi tenkinti ĮT SBR 19 keliamus reikalavimus. 
4.5. Standartai 

LST 1361.7:1995
  

Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio 
koeficiento ir poringumo nustatymas. 

LST 1361.10:1995
  

Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smūgiams 
nustatymas. 

LST 1361.12:1996
  

Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų 
nustatymas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 
4.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

5. GRUNTŲ STABILIZAVIMAS 
5.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), MN GPSR 12 „Dėl gruntų 
pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodinių nurodymų patvirtinimo“  ir kitų techninių normatyvinių dokumentų 
reikalavimus.  

TS skyriuje pateikti reikalavimai grunto pagerinimo ir sustiprinimo medžiagoms. 
5.2. Medžiagos 
5.2.1. Gruntai 

Toliau nurodyti gruntai, atliekant gruntų sustiprinimą ar pagerinimą ir naudojant įprastinius metodus bei 
įrenginius, paprastai yra apdirbami be specialaus paruošimo:  

 ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP grupių stambiagrūdžiai gruntai, kurių stambiausios dalelės dydis yra 63 mm;  
 ŽD, ŽM, SD, SM grupių įvairiagrūdžiai gruntai;  
 ŽD0, ŽM0, SD0, SM0 grupių įvairiagrūdžiai gruntai; 

5.2.2. Rišikliai 
Gruntams apdoroti naudojami šie rišikliai:  

 cementas pagal standartą LST EN 197-1 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai 
reikalavimai ir atitikties kriterijai“;  

 cementas pagal standartą LST EN 197-4 „Cementas. 4 dalis. Mažo ankstyvojo stiprumo šlakinių 
cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“;  

 hidraulinis kelių rišiklis pagal standartą LST L ENV 13282 „Hidrauliniai kelių rišikliai. Sudėtis, 
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“;  

 statybinės kalkės LST EN 459-1 „Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai“. 

Hidraulinis rišiklis beveik visais atvejais yra tinkamas stambiagrūdžiams ir įvairiagrūdžiams gruntams pagal 
standartą LST 1331, išskyrus smulkiagrūdžius gruntus, jeigu jų neįmanoma sumulkinti įprastiniais metodais ir 
homogeniškai sumaišyti. Įvairiagrūdžiams ir smulkiagrūdžiams gruntams stiprinti hidrauliniais rišikliais gali prireikti 
papildomai naudoti specialiuosius priedus (pvz., jonų mainus gerinančius priedus). 
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1 lentelė. Gruntų sustiprinimui reikalingo rišiklio rūšies ir jo kiekio orientacinės vertės, priklausomai nuo grunto grupės 
        Rišiklio rūšis 

 
 
 
 
 
Gruntų grupė 

Rišiklio kiekis masės % 
Maltos 

negesintos 
kalkės 

pagal LST 
EN 459-1 

 

Gesintos 
kalkės 

pagal LST 
EN 459-1 

 

Cementas 
pagal LST 
EN 197-1 

 

Hidr. kelių 
rišikliai 

pagal LST 
L ENV 
13282 

 

Rišiklių 
mišinys 

 

G
ru

nt
ų 

su
st

ip
rin

im
as

 Stambiagrūdžiai gruntai  
(ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP)  - - 3–7 3–7 3–7 

Įvairiagrūdžiai gruntai  
(ŽD, ŽM, SD, SM, ŽD0, ŽM0, SD0, 
SM0)  

4–61) 4–81) 4–12 4–12 4–12 

Smulkiagrūdžiai gruntai (DL, ML, 
DV, DR, MV, MR)  4–6 4–8 7–16 7–16 4–16 

1) Tik esant pakankamai dideliam reaktyviųjų dalelių gruntuose kiekiui  
Pastaba. Įvairiagrūdžiams ir smulkiagrūdžiams gruntams stiprinti hidrauliniais rišikliais gali prireikti papildomai 
naudoti specialiuosius priedus (pvz., jonų mainus gerinančius priedus).  

Rangovas turi remtis mišinio projektu, kuris sudaromas akredituotoje laboratorijoje, kuriame nurodomas 
tikslus cemento ir jonų mainų gerinančio priedo kiekis. Tikslią sudėtį ir medžiagas, nurodo mišinio projektas. Mišinio 
projekto parengimas su šalčio atsparumo bandymu trunka nuo 1,5 mėn. iki 2 mėnesių. Todėl tikslią sudėti gali 
nurodyti tik mišinio projektas, kuris turės būti pateiktas iki stabilizacijos dienos. 
5.2.3. Jonų mainus gerinantys priedai 

Skystas koncentruotas preparatas originaliose gamyklinėse pakuotėse UPD, kurį prieš naudojant reikia 
praskiesti vandeniu pagal pateiktą instrukciją. 

Jonų mainus gerinančio preparato kiekis stabilizuotame mišinyje nustatomas darbų atlikimo metu ir pagal 
preparato sunaudojimo dokumentus. 

Stabilizuoto paviršiaus plotas pagal UPD preparato praskiedimo laipsnį, naudojant 1000 litrų talpos cisterną 
ir stabilizuoto sluoksnio storį. 

UPD 
vandens 
tirpalas 

Sluoksnio storis [cm] UPD kiekis 
litrais 20 25 30 35 

Paviršius [m2 ] 
1:200 167 133 111 95 5,00 
1:250 133 107 89 76 4,00 
1:300 111 88 74 63 3,33 
1:350 95 76 64 54 2,86 
1:400 83 67 55 47 2,50 
1:500 67 53 44 38 2,00 

6. ASFALTO DANGOS 
6.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), STR 2.06.04:2014, TRA UŽPILDAI 
19, TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 08), 
ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT ASFALTAS 
08) ir kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus, MN MAS 15 „Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto 
sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai“ (toliau MN MAS 15).  

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 
paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
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6.2. Medžiagos 
6.2.1. Mineralinės medžiagos 

MMineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 
bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 ir metodinių 
nurodymų MN MAS 15 reikalavimus. 

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto 
pagrindo – dangos sluoksnio gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės (natūralaus akmens) mikroužpildą. 
Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA ASFALTAS 08 (6-9 lentelėse) 
nurodytų reikalavimų, gali būti naudojama, jei bendrame mineralinių medžiagų mišinyje matematinė (skaičiuojamoji) 
atsparumo poliruojamumui (PSV) vertė atitinka reikalaujamą. Matematinė PSV vertė gali būti apskaičiuojama pagal 
naudotų skirtingų stambiųjų mineralinių medžiagų masių dalių santykį ir jų PSV vertes. Dalimis maišyti galima tik 
stambiąsias mineralines medžiagas, kurių atsparumo poliruojamumui kategorija yra ne žemesnė kaip PSV44. 

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos, naudojamos AC rūšies asfalto mišiniams, gamintojas taip pat 
privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos PSV vertę. Skaldytos 
smulkiosios mineralinės medžiagos gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos 
stambiosios mineralinės medžiagos atsparumo smūgiams (SZ) vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos 
SZ vertė turi atitikti stambiosios mineralinės medžiagos SZ vertei keliamus reikalavimus. 
6.2.2. Rišamosios medžiagos 

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. 
Natūralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4 B priedo reikalavimus. 
6.2.3. Priedai 

Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedų rūšis ir 
savybės turi būti deklaruotos. 
6.3. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties normavimui 
pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti tolydi. 
6.3.1. Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SA 16 d-V 6000, tipas C 

Asfalto viršutinio sluoksnio mišinys SA 16 d-V 6000, tipas C susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties 
mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto viršutiniam sluoksniui turi būti naudojamas tipo C 
minkštojo asfalto mišiniai. Galioja 7 lentelėje ir 1 priede pateikti reikalavimai. Sluoksnio storis 4,5 cm. Aptrupėjusio ir 
skelto paviršiaus dalelių procentas – C 50/30.  

Rišiklis, pagal MN MAS 15. Išbiros per sietus, pagal MN MAS 15 7 lentelės reiklavimus. Mažiausias rišiklio 
kiekis – Bmin 4,5, mažiausias oro tuštymių kiekis – Vmin 4,0, dižiausias oro tuštymių kiekis – Vmax 9,0. 

Reikalavimai rišikliui  parenkami vadovaujantis MN MAS 15. 
Asfalto viršutinis sluoksnis turi atitikti MN MAS 15 7 lentelėje keliamus reikalavimus. 

Pavadinimas Kategorija Mato 
vienetas SA 16 d-V 6000, tipas C 

Medžiagos    
Mineralinės medžiagos:    

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus 
dalelių procentas C  C50/30 

atsparumas trupinimui SZ/LA  SZ22/LA25 
bendras aptakumo (birumo) 
koeficientas frakcijai 0,063/2 

 s ≥30 

Rišiklis, rūšis ir markė   V6000 
Asfalto mišinio sudėtis    

Mineralinių medžiagų mišinys:    
išbiros per sietus    

31,5 mm  masės % - 
22,4 mm  masės % 100 

16 mm  masės % 86-99 
11,2 mm  masės % 66-95 
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8 mm  masės % - 
4 mm  masės % 34-58 
2 mm  masės % 21-41 
1 mm  masės % 13-29 

0,5 mm  masės % - 
0,25 mm  masės % 4-12 

0,063 mm  masės % 2-8 
Mažiausias rišiklio kiekis Bmin-opt  Bmin 4,5 
Didžiausias rišiklio kiekis Bmax  - 

Asfalto mišinys    
Mažiausias oro tuštymių kiekis Vmin  Vmin 4,0 
Didžiausias oro tuštymių kiekis Vmax  Vmax 9,0 
Mažiausias netiesioginio 
tempiamojo stiprio santykis ITSR  ITSR60 

6.3.2. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 
Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio mišinys AC 16 PD susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Reikalavimai mišiniui parenkami pagal TRA ASFALTAS 08, 4 
lentelę. 

Asfalto apatinis sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 08 4 lentelėje keliamus reikalavimus. 
Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 16 PD 
Medžiagos    

Mineralinės medžiagos:    
aptrupėjusio ir skelto 
paviršiaus dalelių 
procentas 

C  C50/301) 

bendras aptakumo 
(birumo) koeficientas 
frakcijai 0,063/2 

 s - 

Rišiklis, rūšis ir markė 
  

70/100 
 

Asfalto mišinio sudėtis    
Mineralinių medžiagų 
mišinys:    

išbiros per sietus    
22,4 mm  masės % 100 

16 mm  masės % 90-100 
11,2 mm  masės % 80-90 

2 mm  masės % 30-50 
0,125 mm  masės % 8-20 
0,063 mm  masės % 6-11 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,2 
Asfalto mišinys    

Mažiausias oro tuštymių 
kiekis Vmin  Vmin 1,0 

Didžiausias oro tuštymių 
kiekis Vmax  Vmax 3,0 

1) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra CNR galimas, kai 
statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu 

6.4. Darbų atlikimas 
6.4.1. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 

Asfalto mišinių gamybai ir sandėliavimui taikomi TRA ASFALTAS 08 VI skyriaus I skirsnio bendrieji 
nurodymai. 
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Rišiklis Žymėjimas Maksimali temperatūra °C 
Kelių bitumas 70/100 180 
Kelių bitumas V 6000 145 

Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra oC nurodyta TRA ASFALTAS 08 2 lentelėje. 
Rišiklio rūšis ir markė Asfaltbetonis (AC) 

70/100 140–180 
Rišiklio rūšis ir markė Minkštasis asfaltas (SA), tipas C 

V 6000 100 – 120 
Pastaba. Minimalios ribinės vertės galioja klojimo vietoje iškrautam mišiniui, maksimalios ribinės vertės galioja iš 
maišytuvo į kaupiamąjį bunkerį iškraunamam mišiniui. 
1) taikoma esant gariniam kaitinimui 
6.4.2. Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 
paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 
asfalto mišiniui neigiamo poveikio.  

Transportavimo metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 08 4 lentelėje nustatytos mišinio temperatūros. 
Transportavimo metu turi būti laikomasi MN MAS 15 13 lentelėje pateiktų mišinio temperatūros ribinių verčių. 

6.4.3. Asfalto klotuvai 
Asfaltbetonio mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio 

dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio 
storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo 
siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 
6.4.4. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens 
kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Turi būti bent vienas 
atsarginis volas. 

Pirminis pritankinimas turi būti atliekamas valciniu volu, vėliau rekomenduojama tankinti pneumatiniais 
volais. Siekiant išvengti minkštojo asfalto dalelių prilipimo prie transporto priemonių ratų, po pirminio pritankinimo 
(valciniu volu) turi būti skleidžiamas reikalingas kiekis 0/2 arba 0/5 frakcijų smulkiosios mineralinės medžiagos. Volai 
turi būti naudojami taip, kad neatsirastų išliekančių įspaudų, nelygumų ar įtrūkių (plyšių). 
6.4.5. Siūlės 

Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas turi būti 
įžulnios vertikalios, formos.  Išilginės siūlės įrengiamos metodu „karštas prie šalto“ 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siūlės šono viršuje esantys 4 cm dengiami kaip ir asfalto viršutinio 
sluoksnio atveju tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu C 40 BF 1-S, naudojant 50 g rišiklio 
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. Likęs siūlės šono dengiamas sumažinus kiekį – siūlės tiesiniam metrui 
mažiausiai 20 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. 
6.4.6. Briaunų formavimas 

Jeigu asfalto viršutinis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų (pvz., betono apvadų, betono detalių apvadų), 
tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vienšlaičio nuolydžio 
dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu 
kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai 
prispaudžiami. Skaldos ir mastikos asfalto sluoksnių briaunos formuojamos vertikaliai. 

Įrengiant vienšlaites dangas, aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje – abiejų briaunų visas šono 
plotas yra užsandarinamas karštu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio 
storio centimetrui. Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. Žemesnės briaunos 
kraštai paprastai nėra sandarinami. 

Jei sluoksniai įrengiami vienas po kito ir užtikrinamas briaunos šono švarumas, galima bendrai visų sluoksnių 
briaunų šonus. Jeigu aukštesnės briaunos šonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju 
sandarinama ir mažiausiai 10 cm šio sluoksnio pločio, matuojant nuo briaunos krašto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui 
yra mažiausiai 15 g kiekvienam sluoksnio pločio centimetrui. 
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6.5. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
6.5.1. Bandymų rūšys 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 08 XII ir MN MAS 15 XV skyriuose. 
6.5.2. Asfalto mišinių bandymai 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 ir MN MAS 15, o mineralinės medžiagos – pagal 
TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
6.5.3. Leistinieji nuokrypiai 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 ir MN MAS 15 reikalavimus.  
Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 

m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darbų priėmimo metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 08 13 lentelėje 
nurodytos vertės. Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti 2,5 m/km. Rato sukibimo su 
danga koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,35.  

Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. Visi ėminių, paimtų iš sluoksnio, 
rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas ĮT ASFALTAS 08 17–24 lentelėse ir MN MAS 15 1–7 prieduose. 
6.5.4. Darbų priėmimas 

Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po 
raštiško pranešimo apie juos. Priimant darbus turi būti patikrinami sluoksnių atitikimai projekto brėžiniams, darbų 
išbaigtumas ir nuokrypiai. 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 XIII ir MN MAS 15 XVI skyrių 
keliamus reikalavimus. 
6.6. Standartai 

LST 1419:1995 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 
mineraliniams milteliams. 

LST 1419:1995/1K:1996 Standarto LST 1419:1995 keitinys. 
LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų išeigos iš bitumo emulsijų 
nustatymas distiliavimo metodu. 

LST EN 12597:2006 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. 
LST EN 1426:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Penetracijos adatos būdu nustatymas. 

LST EN 1427:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir 
rutulio metodas. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų išeigos iš bitumo emulsijų 
nustatymas distiliavimo metodu. 

LST EN 12592:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. 
LST EN 12593:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas. 
LST EN 12594:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bandomųjų ėminių paruošimas. 
LST EN 12595:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. 

LST EN 12596:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu 
kapiliaru. 

LST EN 12606-1:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo 
metodas. 

LST EN 12606-1:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Estrahavimo 
metodas. 

LST EN 12607-1:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. 

LST EN 12607-2:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. 
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LST EN 12607-3:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. 

LST EN 12697-4:2005 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo 
regeneravimas. Frakcionavimo kolona. 

LST EN 12697-10:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 
Sutankinamumas. 

LST EN 12697-
10:2002/AC:2007      

Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 
Sutankinamumas. 

LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 13 dalis. 
Temperatūros matavimas. 

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. 
Vandens kiekis. 

LST EN 12697-27:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių 
ėmimas. 

LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių 
paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti. 

LST EN 13043:2003 Keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių 
mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos. 

LST EN 13043:2003/AC:2004 Standarto LST EN 13043:2003 keitinys. 

LST EN ISO 2592:2002 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio 
metodas (ISO 2592:2000). 

7. BETONINĖS DANGOS 
7.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių 
(toliau – ĮT TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių 
nurodymų (toliau – MN TRINKELĖS 14), Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 
aprašo (toliau – TRA TRINKELĖS 14), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jų įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
Šis TS skyrius apima visų išvardintų betoninių konstrukcijų objekte įrengimą. Projekte numatomos betono 

konstrukcijos yra šios (betono klasės pagal „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" STR 
2.05.05:2005): 

 Gatvės ir vejos bordiūrų betoninių pamatų betonavimas ≥ C20/25/XC1; 
 Gatvės ženklų atramų pamatų betonavimas ≥ C25/30/XF2; 
 Betoninių elementų sujungimas ≥ C12/15. 

7.2. Medžiagos 
7.2.1. Betoninių trinkelių danga 

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 
įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima pasirinkti 
atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai 
reikalavimai. 

Betoninės trinkelės turi atitikti TRA TRINKELĖS VIII skyriaus keliamus reikalavimus. 
Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 25/30; 
Atsparumo šalčiui klasė – D3; 
Trinkelių matmenys (20.10.8 cm), (20.10.6 cm) 
Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui – I4. 
Betoninių plytelių dangos konstrukcijos bei storiai nurodyti aiškinamajame rašte bei skersiniu profilių 

brėžiniuose, plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Betono plytelės turi atitikti LST EN 
1338:2003 keliamus reikalavimus. 



 

 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PS20-25-KRA-TS 17 23 0 

 

7.2.2. Betoniniai bordiūrai 
Betoniniai bordiūrai (apvadai) ir įvairūs vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 reikalavimus 

ir TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus keliamus reikalavimus. Betoninių bordiūrų atsparumo šalčiui klasė – D3. Aplinkos 
poveikio klasės yra XM2 ir XF4. Betoninių bordiūrų matmenys: 

Gatvės 100.15.30; 
Vejos 100.8.20. 

7.2.3. Pagrindo sluoksnių tiesimo medžiagos 
Nesurištieji mišiniai, skirti sluoksniams be rišiklių turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 

reikalavimus. 
7.2.4. Pasluoksnis 

Nesurištieji mišiniai, skirti nesurištajam pasluoksniui, turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA 
TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

Naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinių sudėtis turi būti tokia, kad juos paklojus ir sutankinus, būtų užtikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas 
vandeniui.  

Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 
atitikti  lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais Kategorija 
UF 

≤ 5 UF5 
Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 

lentelėje pateiktus reikalavimus. 
Išbiros masės procentais Kategorija 

OC 2 D 2 D 2 D 
- 100 90–99 OC90 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/5 granuliometrinė sudėtis turi atitikti lentelėje nurodytus 
reikalavimus. 

Eil. 
Nr. 

Nesurištasis mineralinių 
medžiagų mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 
0,5 1 2 Kategorija 

1 0/5 

Bendrosios 
ribos - - 30–60 

GN,B 
 Tiekėjo 

deklaruojama 
vertė (S) 

Nereglamentuojama 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios mineralinės 
medžiagos 0/2 frakcijai, turi atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus. 

Aptakumo koeficientas Kategorija 
ECS 

≥ 35 ECS 35 
≥ 30 ECS30 
< 30* ECS deklaruojama 

Nereglamentuojama ECSNR 
*Aptakumo koeficiento vertė deklaruojama 

7.2.5. Siūlių užpilas 
Nesurištieji mišiniai, skirti nesurištajam posluoksniui, turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA 

TRINKELĖS 14 reikalavimus. 
Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Mineralinių dulkių < 0,063 mm 

didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais Kategorija 
UF 

≤ 9 UF9 
Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 

lentelėje pateiktus reikalavimus. 
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Išbiros masės procentais Kategorija 
OC 2 D 1,4 D  D 

- 100 90–99 OC90 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/5 granuliometrinė sudėtis turi atitikti lentelėje nurodytus 

reikalavimus.  
Eil. 
Nr. 

Nesurištasis mineralinių 
medžiagų mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 
0,5 1 2 Kategorija 

1 0/5 

Bendrosios 
ribos - - 30–75 

GN,F 
 Tiekėjo 

deklaruojama 
vertė (S) 

Nereglamentuojama 

7.2.6. Deformacinės siūlės 
Deformacinės siūlės betono dangoms ir gaminiams įrengiamos vadovaujantis Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 14. 
7.3. Darbų atlikimas 
7.3.1. Pasluoksnis 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus, kurių 
gaminimo storis ≥ 120 mm, pasluoksnio storis gali būti nuo 4 cm iki 6 cm. 

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, 
kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. 
7.3.2. Klojimas 

Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių ir plokščių bei keraminių trinkelių ir plokščių pjaustymo, 
atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis 
arba eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes. Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. 
Tas pats, pavyzdžiui, turi būti taikoma ir lenktoms detalėms. Prireikus, šios nuostatos pateikiamos darbų apraše. 
Skiriamosios iškyšos (tarpų ribokliai) nėra skirtos užtikrinti taisyklingos siūlės pločio matmenį. Taisyklingam siūlės 
pločiui užtikrinti gamtinio akmens trinkelės ir plokštės turi būti surūšiuotos pagal leistinųjų nuokrypių nuo gaminimo 
matmenų didžiausias ir mažiausias vertes. Trinkelių ir plokščių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo 
priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir artėjant vidurio link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių 
tiesumui. Plotai, kurių siūlės dar neužpiltos, neturi būti vibruojami. 
7.3.3. Siūlių užpylimas 

Siūlės turi būti visiškai ir nuolat užpilamos lygiagrečiai atliekamiems klojimo darbams. Siūlėms užpildyti užpilo 
medžiaga turi būti pilama ant paklotos dangos, įšluojama į siūles, o, jei reikia, įterpiama atskiedus nedideliu vandens 
kiekiu. Visą siūlių užpilo medžiagos perteklių reikia pašalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai išdžiūvo, turi būti 
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonėmis, kol tampa stabilus. Jei reikia, siūlės turi būti užpiltos pakartotinai. 
Gali būti numatomas galutinis siūlių uždarymas, įšluojant į siūles 0/2 frakcijos mineralinę medžiagą ar įterpiant ją 
atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Vibruojant ar įkalant trinkeles, kurios turi specialų paviršių (pvz., spalvotą, 
keraminį), ir visų rūšių plokštes šį paviršių reikia saugoti ir naudoti specialias sintetines medžiagas. 
7.3.4. Bordiūrai 

Bordiūrai (apvadai) arba kraštų sutvirtinimai iš trinkelių klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. 
Naudojamo betono markė – C 12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrai (apvadai) 
ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų atsparos įrengiamos 
15 cm storio, panaudojant klojinius. Atsparos viršutinė briauna priderinama prie besiribojančios eismo zonos dangos 
konstrukcijos sluoksnių storio. Atsparos paviršius lengvai nusklembiamas išorėn. Bordiūrų atsparos, esančios 
negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm. Bordiūrų atsparas, kurias dažnai veikia didelės mechaninės 
apkrovos (pvz., žiedinių sankryžų mažų spindulių įvažose ir išvažose), gali prireikti įrengti didesnio pločio ir didesnio 
gniuždomojo stiprio klasės. Pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį galima sumažinti iki 10 cm. Pamato plotis 
priklauso nuo naudojamų bordiūrų (apvadų), įskaitant atsparą, pločio ir prireikus – vandens latakų pločio. Jeigu prie 
bordiūro įrengiamas vandens latakas, tai turi būti įrengiamos deformacinės siūlės visame skespjūvyje, įskaitant 
pamatą ir atsparą. Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris 
neužpildomas, išskyrus specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti užpildomi elastine 
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medžiaga). Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai). 
Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, 
kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 
7.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
7.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Trinkelių ir plokščių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį 
nuolydį. Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. 

 Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai tai pat turi būti įrengti pagal projekte nurodytą 
paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai 
nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti 
trinkelių ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas ir rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią. 

Lygaus paviršiaus bordiūrų, apvadų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai 
siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 

Trinkelių ir plokščių dangų vandens nuleidimą užtikrinantis suminis nuolydis neturi būti mažesnis negu 2,5 
%. Darbų atlikimo sąlygotas nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ± 0,5 %. 
7.4.2. Darbų priėmimas 

Priimant darbus turi būti atitikimas projekto brėžiniams. Neprieštarauti ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 
14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams. Pastebėti trūkumai (ar nepažeisti bortai ar plytelės, ar 
neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 
7.5. Standartai 

LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės 

LST EN 933-1:2012 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės 
sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 
1340:2003/AC:2006  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 
7.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių 
nurodymai 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

8. KELKRAŠČIAI 
8.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) STR 2.06.04:2014, TRA SBR 19 
„Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ 
(toliau TRA SBR 19) ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių“ (toliau 
ĮT SBR 19) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelkraščio viršutinio sluoksnio medžiagoms ir jų mišiniams, šių 
medžiagų ir mišinių paruošimui, kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
8.2. Medžiagos 

Kelkraščių viršutiniams sluoksniams gali būti naudojami 0/22, 0/32 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniai turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus V skyrsnyje keliamus reikalavimus. 
Vandens kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti 
artimas optimaliam. Bendroji taisyklė yra ta, kad neturi būti mažiau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto 
optimalaus vandens kiekio. 
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8.3. Darbų atlikimas 
Kelkraščių apatinio ir viršutinio sluoksnio įrengimo darbai atliekami pagal VI skyriaus antrojo skirsnio 

nurodymus. Kelkraščio apatinis sluoksnis turi būti taip įrengtas ir sutankintas, kad būtų pasiektos kuo vienodesnės 
kelkraščio viršutinio sluoksnio laikomosios gebos ir sutankinimo savybės. Kelkraščio apatinio ir viršutinio sluoksnio 
nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų 
segregacija). Laikinas nesurištųjų mišinių sandėliavimas darbų zonoje nerekomenduojamas. Kelkraščio viršutinio 
sluoksnio nesurištasis mišinys turi būti optimalaus drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant 
ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr. 
8.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
8.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Kelkraščio viršutinio sluoksnio skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių 
nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.).   Iš nesurištojo mišinio įrengto ir sutankinto kelkraščio viršutinio 
sluoksnio paviršius ties dangos ir kelkraščio briauna turi būti –2,0 cm žemesnis už dangos paviršių, o kelkraščio 
viršutiniam sluoksniui naudojant skaldažolę arba dirvožemį –3,0 cm žemesnis už dangos paviršių. Leistinasis 
nuokrypis nuo nurodyto aukščio turi būti ne didesnis kaip ±1,0 cm. 

Įrengto kelkraščio viršutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio daugiau 
kaip −5,0 cm ir +10 cm. 
8.4.2. Darbų priėmimas 

Priimant darbus gali būti patikrinami sluoksnių atitikimai projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai, 
kelkraščio sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 XII skyriaus keliamus reikalavimus. 

9. KELIO ŽENKLAI 
9.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT 
KŽA 08 (toliau – PĮT KŽA 08), Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių ženklinimo medžiagų 
naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
techninių reikalavimų aprašo (toliau – TRA VŽ 12), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos 
techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklų atramų, skydų ir horizontaliojo ženklinimo medžiagoms, 
įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
9.2. Medžiagos 
9.2.1. Kelio ženklų atramos 

Kelio ženklų atramos, jų pamatai ir naudojamos medžiagos turi atitikti PĮT KŽA 08 IV skyriaus I skirsnyje 
pateiktus reikalavimus. 

Individualaus projektavimo informacinių kelio ženklų atramos, pamatai ir naudojamos medžiagos turi atitikti 
PĮT KŽA 08 V skyriaus III-VII skirsniais. 
9.2.2. Kelio ženklų skydai 

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų ir individualiai projektuojamų kelio ženklų dydis parenkamas 
pagal Kelių ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nurodymus, o eksploatacinės savybės – aprašą TRA VŽ 12. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 
9.3. Darbų atlikimas 
9.3.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramų tvirtinimas, apačios gabaritas, plieninių vamzdžių stulpelių diametras, sienelės storis ir 
kelio ženklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08. 
9.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 
9.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 
dengtose ir sausose saugyklose. 
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9.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 
Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos, bandymai turi atitikti ĮT ŽM 12 bei 

TRA VŽ 12 keliamus reikalavimus. Kelio ženklų matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. 
Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 
9.4.3. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas Projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 
nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi Rangovo 
sąskaita. Darbai priimami pagal ĮT VŽ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus. 
9.5. Standartai 

LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų 
kelyje reikalavimai. 

LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai 
LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 
LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, 
klasifikavimas ir bandymo metodai 

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. 
Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

9.6. Statybos techniniai dokumentai 
T DVAER 12  Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

10. APSAUGINIAI VAMZDŽIAI 
10.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal LST EN 61386-24:2011  „Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. 
Ypatingieji reikalavimai. Požeminės vamzdžių sistemos (toliau – LST EN 61386-24:2011), LST EN ISO 9969:2016, 
Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio standumo nustatymas (toliau – LST EN ISO 9969:2016, galiojančių Lietuvos 
standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai išardomiems kabelių apsauginiams vamzdžiams bei jų montavimo darbams. 
10.2. Medžiagos 
10.2.1. Plastikiniai apsauginiai išardomi HDPE vamzdžiai 

Išardomi HDPE kabelių apsauginiai vamzdžiai skirti eksploatuojamų kabelių apsaugai ir pažeistų kabelių 
kanalų remontui. Šio tipo vamzdžiai klojami po keliais, gatvėmis ir geležinkelio bėgiais.  

Vamzdžiai turi atitikti standarto LST EN 61386-24:2011, LST EN ISO 9969:2016 arba lygiaverčio standarto, 
pagal kurį užtikrinama ne prastesnė medžiagų kokybė, reikalavimus.  

Techninės HDPE vamzdžių charakteristikos: 
 Atsparumas gniuždymui - N250 
 Žiedo standumas SN (kN/m2) - 16,0 

Gaminiai iš plastmasės, paveikti karščio (saulės spindulių) gali prarasti dalį savo savybių. Siekiant to išvengti, 
Rangovas turi užtikrinti teisingą apsauginių vamzdžių sandėliavimą, transportavimą iki sandėlio. Pakloti vamzdžiai 
turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės spindulių. Sujungimams, kurie 
turi išlikti atviri iki bandymų turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines priemones. 
11. VANDENS PRALAIDOS 
11.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ (toliau 
– TR 2.01:2019), STR 2.06.04:2014, statybos taisyklių ST 8871063.01:2012 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių 
vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ (toliau – ST 8871063.01:2012), ĮT ŽS 17, galiojančių Lietuvos 
standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio vandens pralaidų, darbams, jų kontrolei ir priėmimui. 
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11.2. Medžiagos 
11.2.1. Plastikiniai PVC vamzdžiai 

Vamzdžiai turi atitikti standarto LST ISO 4435:2004 arba lygiaverčio standarto, pagal kurį užtikrinama ne 
prastesnė medžiagų kokybė, reikalavimus. 

PVC vamzdžiai, kaip ir kiti gaminiai iš plastmasės, paveikti karščio (saulės spindulių) gali prarasti dalį savo 
savybių. Siekiant to išvengti, Rangovas turi užtikrinti teisingą vamzdžių sandėliavimą, transportavimą iki sandėlio. 
Pakloti vamzdžiai turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės spindulių. 
Sujungimams, kurie turi išlikti atviri iki bandymų turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines priemones. 

Sujungimai turi būti moviniai su guminiais žiedais. 
Paralaidų mechaninį patvarumą ir pastovumą turi užtikrinti pralaidos sienutės storis, medžiagos stiprumas, 

bangos geometrija ir sujungimo būdas. Tiekėjas šiuos parametrus privalo nurodyti gaminio atitikties sertifikate. 
Parametrai Savybės Standartai 

Vamzdžio tipas Pecor Quattro 
(vidus lygus, išorė gofruota) LST EN 13476-3:2018 

Žaliava PP (polipropilenas) 

Atsparumas smūgiams H50 ≥ 1000 mm prie -10°C arba 
TIR ≤ 10 % prie 0°C 

LST EN ISO 11173:2018 
LST EN ISO 3127:2018 

Matmenų tikslumas DN/ID 800/793; 1000/988 mm LST EN ISO 3126:2005 
Sujungimų (su tarpinėmis) sandarumas Sujungimas sandarus LST EN 13259:2018 
Žiedinis standumas Atitinka SN8 klasę (≥ 8 kN/m2) LST EN ISO 9969:2016 
Atsparumas kaitinimui Pakitimų nėra prie 150±2 °C LST ISO 12091:2013 

Žiedo lankstumas Pažeidimų nėra prie 30 % 
deformacijos LST EN ISO 13968:2009 

11.3. Darbų atlikimas 
11.3.1. Vamzdžių pagrindai 

Vamzdynų tranšėjų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi 

siekti 97 % (ĮT ŽS 17 V skirsnis). Plastikiniai vamzdynai turi būti klojami ant ne plonesnio kaip 100 mm storio smėlio 
sluoksnio, jei tranšėjos dugnas yra suformuotas iš atvežtinio grunto, kurio dalelės didesnės kaip 32 mm. Tranšėjos 
dugnas turi būti išlygintas ir turėti reikalaujamą nuolydį. 

Jei tranšėjos dugnas yra iš smėlio ar žvyro su ne didesnėmis kaip 8 mm dydžio dalelėmis, vamzdžiai gali 
būti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamą nuolydį. 
11.3.2. Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
Tranšėjos turi būti užpilamos tik smėliu arba žvyru. Didžiausias dalelių dydis 8 mm. Neleidžiama naudoti 

organinių priemaišų turinčio gruntą, dirvožemio, molio ir įvairių sunkių medžiagų. Gruntas turi būti užpilamas ne 
storesniais kaip 150 mm storio smulkesnių dalelių už tarpą tarp pralaidos bangų grunto sluoksniais, simetriškai iš 
abiejų pusių, sutankinant kiekvieną sluoksnį ne mažiau kaip 97% (pagal Proktorą). 
11.3.3. Šlaitų ir vagos tvirtinimas 

Prie vandens pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pylimų šlaitai ir griovių dugnas bei šlaitai tvirtinami 
pagal projektą. Tvirtinimo būdai ir darbų kiekiai nurodyti ST 8871063.01:2002 ir ST 188710638.07:2004. 
11.4. Atliktų darbų priėmimas ir kontrolė 
11.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus I skirsnyje. Kelyje 
įrengtų šulinėlių dangčių ir įtekamųjų grotelių aukštis turi atitikti dangos paviršiaus aukštį.  
11.4.2. Darbų priėmimas 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti 
techninės priežiūros vadovo. 
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11.5. Standartai 

LST EN 10169:2010+A1 Ištisine organine danga (ritiniuose) dengti plokštieji plieniniai gaminiai. Techninės 
tiekimo sąlygos 

LST EN 10346 Ištisine lydaline danga dengti plokštieji plieniniai gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 124 Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai. Konstrukcijos reikalavimai, 
bandymas, ženklinimas, kokybės kontrolė. 

LST ISO 4435 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435:2003). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 
11.6. Statybos techniniai dokumentai 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas 

ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų katotiniai konstrukciniai 
sprendiniai 

12. AUTOBUSŲ STOTELĖ (PAVILIJONAS) 
Autobuso stotelės (paviljono) preliminari schema su matmenimis pateikta (žr. 2 pav.). Statybos darbų metu 

suderinus su savivaldybės atstovais pavilijoną galima keisti. 

 
2 pav. Autobuso stotelės (paviljono) matmenys. 

 
13. STATYBOS UŽBAIGIMAS 
13.1. Rangovo ir subrangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti 
Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiurai. 
13.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Statybos darbų priėmimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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Nr. Pavadinimas Mato 
vnt. Kiekis Nuoroda 

į TS 
1.  Paruošiamieji darbai   2 

skyrius 
1.1.  Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje km 1,37  
1.2.  Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldozeriais m2 1913,10  
1.3.  Krūmų šalinimas ha 0,01  
1.4.  Esamos betoninės d600 pralaidos demontavimas m 10,00  
1.5.  Esamos metalinės d1000 pralaidos demontavimas m 5,50  
1.6.  Esamų betoninių konstrukcijų demontavimas m3 238,00  
1.7.  Esamos asfalto dangos demontavimas/frezavimas m2 669,36  

1.8.  Asfalto atliekų pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 
km atstumu) t 139,23  

1.9.  Esamos autobusų stotelės (paviljono) demontavimas vnt.  1,00  
1.10.  Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų vnt. 3,00  
1.11.  Kelio ženklų vienastiebių atramų su pamatais demontavimas vnt. 3,00  

1.12.  Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, 
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais t 532,68  

2.  Žemės darbai     3 ir 4 
skyriai 

2.1.  Grunto kasimas m³ 766,22  
2.2.  Iškasto grunto transportavimas m³ 766,22  

2.3.  Sustiprintos žemės sankasos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų sluoksnio fr. 45/100 m³ 11,00  

2.4.  Teritorijų šalia padengimas dirvožemio sluoksniu h=0,1 m ir apsėjimas 
veja m2 1552,99  

2.5.  Nepanaudoto dirvožemio išvežimas į rangovo pasirinktą vietą  m³ 227,32  

3.  Vandens nuvedimo sprendiniai     11 
skyrius 

3.1.  Vandens pralaidos iš 0,60m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas 
ant natūralių pagrindų    m 15,50  

3.2.  Vandens surinkimo šulinio įrengimas vnt. 1,00  
3.3.  PVC d250 vandens išleidimo vamzdžio įrengimas m 9,00  
3.4.  Vandens išleidimo vamzdžio filtro iš sklados įrengimas m2 1,00  

4.  Asfalto dangos įrengimas     4, 5 ir 6 
skyriai 

4.1.  Tumelinos gatvės dangos konstrukcijos įrengimas      

4.1.1.  
Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, 
stabilizuojant esamą paviršių, pridedant cemento ( sluoksnio storis  
30.00 cm) 

m2 4148,91 
 

4.1.2.  
Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, 
stabilizuojant atveštinį gruntą, pridedant cemento ( sluoksnio storis  
30.00 cm) 

m2 2535,66 
 

4.1.3.  Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš minkštojo asfalto sluoksnio 
(sluoksnis 6.00 cm storio) m2 4947,02  

4.2.  Nuovažos įrengimas      
4.2.1.  Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas m³ 179,54  

4.2.2.  Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/45 m2 383,63  

4.2.3.  Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio 
asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio) m2 268,54  
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Nr. Pavadinimas Mato 
vnt. Kiekis Nuoroda 

į TS 
5.  Kelkraščių įrengimas     8 

skyrius 
5.1.  Kelkraščio sustiprinimas skalda ( sluoksnio storis  6.00 cm) m2 1313,11  

6.  Šaligatvio įrengimas     4 ir 7 
skyriai 

6.1.  Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,19 m m³ 6,63  

6.2.  Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, 
frakcija 0/5, h-0,03 m m² 31,71  

6.3.  Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio  
įrengimas, frakcija 0/45, h-0,15 m m² 31,71  

6.4.  Betoninių trinkelių, be nuožulnų, dangos įrengimas h-0,08 m² 23,62  

6.5.  Silpnaregių įspėjimo sistemos iš konstrastingų betoninių trinkelių 
dangos įrengimas h-0,08 m m² 5,34  

6.6.  Silpnaregių vedimo sistemos iš konstrastingų betoninių trinkelių 
dangos įrengimas h-0,08 m m² 2,75  

7.  Bordiūrų įrengimas     7 
skyrius 

7.1.  Betoninių gatvės bordiūrų (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo 
C20/25 įrengimas m 12,00  

7.2.  Betoninių vejos bordiūrų (100.8.20 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 
įrengimas m 19,85  

8.  Kelio ženklų įrengimas     9 
skyrius 

8.1.  Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 3,7 m ilgio, ant 
betoninio pagrindo C25/30 įrengimas vnt. 3,00  

8.2.  Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 3,9 m ilgio, ant 
betoninio pagrindo C25/30 įrengimas vnt. 3,00  

8.3.  Kelio ženklų skydų (1 grupės) ant vienstiebių metalinių atramų 
sumontavimas vnt. 6,00  

9.  Dangų suvedimas     
6 

skyrius 
9.1.  Nuovažos į valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 177 asfalto dangos 

atnaujinimas m2 84,03  

9.2.  Projektuojamos Tumelinos g. ir esamų Petriškės g. dangų suvedimas m2 19,89  

10.  Mažoji architektūra     13 
skyrius 

10.1.  Autobusų stotelės (pavilijono) įrengimas vnt. 1,00  
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PROJEKTO SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
Eil. 
Nr. Organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo, pareigos, data Pastabos 

1.  Visagino savivaldybės 
administracija 

Virginijus Andrius Bukauskas, 
Administracijos direktorius, 2020-10-22  

2.  
Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Visagino 

policijos komisariatas 

Albertas Vaitkevičius, Veiklos skyriaus 
vyriausiasis tyrėjas, 2020-11-10 

Pateikimas elektroninio 
laiško nuorašas 

3.  Sodininkų bendrija „Vyšnia“ Palmira Bučinskienė, bendrijos valdybos 
pirmininkė, 2020-11-12  

4.  AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

Aloyzas Bivainis, elektros tinklo 
eksploatavimo skyriaus inžinierius, 2020-
11-16 

 

5.  VĮ Lietuvos automobilių kelių 
direkcija 

Algirdas Bielevičius, transporto 
infrastruktūros planavimo ir inovacijų 
departamento transporto infrastruktūros 
planavimo skyriaus projekto inžinierius, 
2020-11-30 

 

*Pastaba: prieš pradėdamas darbus, rangovas turi susiderinti projektinius sprendinius su AB „Litgrid“, kadangi 
Tumelinos gatvė patenka į 110 kV bei 330 kV OL apsaugos zonas. 
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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. (8 386) 31 551, faks. (8 386) 31 286, el. p. visaginas@visaginas.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711925 

 
 
 
UAB „LOCUS 3D“ 

 

 

 2020-09 Nr.  
Į 2020-09-29 Nr. LOC-R-23 
    

 
 
 
DĖL STATINO PROJEKTAVIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES TIKSLINIMO 
 
 
 

Atsižvelgdami į Jūsų 2020-09-29 pateiktą raštą Nr. LOC-R-23, informuojame, kad 

Visagino savivaldybės administracija neprieštarauja pakeisti dangos konstrukciją iš šalčiui atsparaus 

sluoksnio, skaldos pagrindo sluoksnio ir asfalto į esamos dangos stabilizavimą ir asfalto dangos 

įrengimą, taip pat pritariame Jūsų siūlymui numatyti projekte naują autobusų stotelės įrengimą.  

 
 
 
Administracijos direktorius   Virginijus Andrius Bukauskas 
 

  
  

  
 

 

  
 

 
Liudmila Leopa, tel. (8 386) 31 680, el. p. liudmila.leopa@visaginas.lt 
L. L., 2020-09-29 
 
 
 



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS MATININKŲ BIURAS"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 44/2401933 (Statiniai)

Adresas: Visagino sav. Tumelinos k. Tumelinos g.

Lapų skaičius: 22

SUDERINTA

Pareigos:

Elektroniniu parašu pasirašė:

Laiko žyma:

Valstybės įmonė Registrų centras

Vyresnioji kadastro specialistė

Daiva Juknaitė

2019-12-18 11:54:20



Tomo Nr. 1
Registro 44/2401933

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2019-12-061 7 1-7

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2019-12-062 3 8-10
KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA

2019-12-063 3 11-13

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2K FORMA

2019-12-064 3 14-16

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR
ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K
FORMA

2019-12-065 1 17

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ,
ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO
SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

2019-12-066 3 18-20

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ,
ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ,
ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO
DUOMENYS 5K FORMA

2019-12-067 1 21

Vidaus apyrašo lapų 21

Matininkė Vera Jakubovič

18-Grd-2019 Lapas 1 iš   1
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Pareigos V., pavardė Parašas Data

Sudarytas pagal
kadastrinių matavimų duomenis

A.V.

Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS MATININKŲ BIURAS"
Į. k. 155981856 ambiuras@ambiuras, tel.8-616-00051, Jaunystės 11-51
 kval. paž. 2M-M-310

Matininkė V.Jakubovič 2019-12-06

Statinių išdėstymo planas 1:500

Visagino sav. Tumelinos k.
Tumelinos g.

2019-12-06 Pastato pažymėjimas
plane 1-78

Kelias(gatvė)

Kaimas (miestelis)
Miestas( rajonas)
Savivaldybė Visagino sav.

Išdėstymo schema

GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS  M 1:500
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Tumelinos k.
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Statinių išdėstymo planas Lapas Nr.2 1:500

Visagino sav. Tumelinos k.
Tumelinos g.

2019-12-06 Pastato pažymėjimas
plane 1-78
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Statinių išdėstymo planas Lapas Nr.4 1:500

Visagino sav. Tumelinos k.
Tumelinos g.

2019-12-06 Pastato pažymėjimas
plane 1-78
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Pareigos V., pavardė Parašas Data

Sudarytas pagal
kadastrinių matavimų duomenis

A.V.

Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS MATININKŲ BIURAS"
Į. k. 155981856 ambiuras@ambiuras, tel.8-616-00051, Jaunystės 11-51
 kval. paž. 2M-M-310

Matininkė V.Jakubovič 2019-12-06

Statinių išdėstymo planas Lapas Nr.5 1:500

Visagino sav. Tumelinos k.
Tumelinos g.

2019-12-06 Pastato pažymėjimas
plane 1-78

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  



sodas

KAS-798

Grybų g.

Pamiškės g.

Lanko g.

Lanko g.

Lapų išdėstymo schema
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Pareigos V., pavardė Parašas Data

Sudarytas pagal
kadastrinių matavimų duomenis

A.V.

Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS MATININKŲ BIURAS"
Į. k. 155981856 ambiuras@ambiuras, tel.8-616-00051, Jaunystės 11-51
 kval. paž. 2M-M-310

Matininkė V.Jakubovič 2019-12--06

Statinių išdėstymo planas Lapas Nr.6 1:500

Visagino sav. Tumelinos k.
Tumelinos g.

2019-12-06 Pastato pažymėjimas
plane 1-78

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  



Petriškės g.

Petriškės g.

Uogų g.

Lapų išdėstymo schema
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Pareigos V., pavardė Parašas Data

Sudarytas pagal
kadastrinių matavimų duomenis

A.V.

Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS MATININKŲ BIURAS"
Į. k. 155981856 ambiuras@ambiuras, tel.8-616-00051, Jaunystės 11-51
 kval. paž. 2M-M-310

Matininkė V.Jakubovič 2019-12-06

Statinių išdėstymo planas Lapas Nr.7 1:500

Visagino sav. Tumelinos k.
Tumelinos g.

2019-12-06 Pastato pažymėjimas
plane 1-78

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  

*1109277979*
  1 1 0 9 2 7 7 9 7 9  



Kelio ruožas

Koordinačių sistema: LKS-94

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Tumelinos gatvėPavadinimas

Visagino sav. Tumelinos k. Tumelinos g.Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-5361-8020

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

83 6164718,60 657575,29

84 6164743,00 657591,41

85 6164757,72 657600,12

86 6164770,54 657605,52

87 6164783,46 657608,12

88 6164829,57 657613,55

89 6164838,61 657613,96

90 6164854,87 657612,81

91 6164864,26 657611,20

92 6164871,49 657609,23

93 6164881,28 657605,56

94 6164888,46 657602,08

95 6164892,83 657599,69

96 6164901,99 657593,68

97 6164910,96 657586,34

98 6164920,61 657576,55

99 6164937,31 657558,46

100 6164947,53 657545,47

101 6164950,93 657542,00

102 6164960,05 657534,06

103 6164964,88 657530,62

104 6164972,32 657526,34

105 6164977,51 657523,92

106 6164987,76 657521,14

107 6164994,24 657520,41

108 6165000,27 657520,92

109 6165004,33 657521,69

110 6165008,90 657523,03

111 6165015,73 657525,66

112 6165022,15 657528,76

113 6165033,78 657535,91

114 6165038,92 657539,63

115 6165049,20 657548,45

116 6165057,09 657556,76

117 6165068,42 657572,30

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

118 6165077,21 657587,16

119 6165095,80 657620,12

120 6165105,28 657633,55

121 6165114,37 657643,30

122 6165122,00 657649,81

123 6165129,46 657654,96

124 6165141,32 657661,71

125 6165151,45 657666,54

126 6165160,23 657670,29

127 6165177,89 657677,12

128 6165201,64 657685,96

129 6165227,16 657694,73

130 6165252,38 657701,99

131 6165269,91 657705,83

132 6165286,12 657708,07

133 6165303,24 657708,68

134 6165311,99 657708,18

135 6165328,38 657706,12

136 6165347,45 657703,95

137 6165353,67 657703,76

138 6165371,16 657704,70

139 6165380,41 657705,77

140 6165395,22 657713,24

141 6165403,40 657719,71

142 6165415,49 657727,10

143 6165448,24 657743,20

144 6165459,47 657748,78

145 6165476,87 657760,19

146 6165501,30 657776,65

147 6165513,45 657782,44

148 6165520,40 657785,36

149 6165547,06 657793,86

150 6165566,14 657801,97

151 6165591,39 657813,14

152 6165621,08 657826,23

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

153 6165627,97 657828,88

154 6165647,67 657833,96

155 6165658,07 657836,30

156 6165684,85 657843,00

157 6165715,30 657850,84

158 6165722,82 657853,76

159 6165752,71 657861,34

160 6165759,71 657863,05

161 6165760,00 657861,81

162 6165763,06 657862,49

163 6165762,62 657864,08

164 6165796,11 657871,13

165 6165811,45 657874,37

166 6165818,18 657875,31

167 6165827,64 657873,31

168 6165835,93 657871,07

169 6165856,98 657864,89

170 6165861,17 657862,79

171 6165864,09 657857,75

172 6165863,04 657878,57

173 6165857,44 657871,94

174 6165829,52 657879,41

175 6165842,44 657881,00

176 6165859,43 657886,30

177 6165853,35 657898,26

178 6165848,62 657893,91

179 6165829,28 657885,69

180 6165816,90 657881,94

181 6165794,93 657877,01

182 6165761,03 657869,57

183 6165760,91 657870,27

184 6165758,35 657869,81

185 6165758,49 657869,01

186 6165750,92 657867,35

187 6165721,34 657859,58

Kelio ašis

Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

1 6164716,54 657578,710,000

2 6164745,44 657597,510,034

3 6164755,68 657603,550,046

4 6164769,28 657609,310,061

5 6164776,80 657610,610,069

6 6164799,99 657613,600,092

7 6164817,50 657615,870,110

8 6164834,12 657617,230,126

9 6164850,38 657617,540,143

10 6164852,70 657617,200,145

11 6164864,27 657615,320,157

12 6164877,82 657611,230,171

13 6164892,00 657604,760,187

14 6164893,19 657604,170,188

15 6164903,70 657596,950,201

16 6164913,38 657589,130,213

17 6164928,92 657574,710,234

18 6164941,52 657561,980,255

19 6164952,91 657547,990,279

20 6164966,19 657536,520,291

21 6164977,95 657528,740,302

22 6164988,46 657525,070,313

23 6165000,61 657525,130,325

24 6165002,89 657525,410,327

25 6165011,66 657527,960,336

26 6165013,22 657528,550,338

27 6165026,41 657535,790,353

28 6165039,77 657545,610,370

29 6165051,70 657557,250,386

30 6165065,76 657576,180,410

31 6165079,89 657599,600,437

32 6165092,63 657621,030,462

33 6165103,58 657637,340,482

34 6165112,57 657646,780,495

35 6165128,70 657659,420,515

2019-12-17 16:18:18 Lapas 1 iš 3



Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

188 6165715,73 657857,14

189 6165685,41 657849,51

190 6165655,53 657842,06

191 6165643,45 657840,39

192 6165610,04 657830,29

193 6165607,41 657827,30

194 6165589,11 657818,91

195 6165576,71 657814,19

196 6165562,49 657808,80

197 6165561,01 657806,81

198 6165516,69 657792,00

199 6165510,56 657788,69

200 6165501,99 657784,90

201 6165494,97 657779,96

202 6165474,23 657766,39

203 6165443,04 657748,70

204 6165431,79 657744,59

205 6165418,42 657738,89

206 6165407,18 657732,55

207 6165398,60 657725,31

208 6165387,57 657718,16

209 6165375,03 657713,16

210 6165369,03 657712,47

211 6165360,10 657711,45

212 6165348,02 657711,93

213 6165329,33 657714,06

214 6165312,72 657716,15

215 6165303,33 657716,69

216 6165285,42 657716,05

217 6165268,51 657713,71

218 6165250,42 657709,75

219 6165224,75 657702,36

220 6165198,95 657693,49

221 6165175,05 657684,60

222 6165157,22 657677,70

223 6165148,16 657673,83

224 6165137,62 657668,81

225 6165125,20 657661,74

226 6165117,12 657656,16

227 6165108,83 657649,09

228 6165099,05 657638,61

229 6165089,03 657624,40

230 6165070,29 657591,17

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

231 6165061,73 657576,70

232 6165050,93 657561,89

233 6165043,68 657554,25

234 6165033,96 657545,92

235 6165029,34 657542,57

236 6165018,31 657535,79

237 6165012,55 657533,01

238 6165006,33 657530,62

239 6165002,46 657529,48

240 6164999,18 657528,86

241 6164994,35 657528,45

242 6164989,27 657529,02

243 6164980,27 657531,46

244 6164976,02 657533,44

245 6164969,20 657537,36

246 6164965,01 657540,35

247 6164956,42 657547,83

248 6164953,54 657550,76

249 6164943,40 657563,65

250 6164926,40 657582,07

251 6164916,36 657592,26

252 6164906,73 657600,14

253 6164896,94 657606,56

254 6164892,12 657609,19

255 6164884,44 657612,92

256 6164873,95 657616,85

257 6164865,99 657619,02

258 6164855,83 657620,76

259 6164838,71 657621,98

260 6164823,21 657623,28

261 6164813,93 657619,14

262 6164782,29 657616,05

263 6164768,18 657613,21

264 6164754,12 657607,29

265 6164738,77 657598,21

266 6164714,46 657582,15

Kelio ašis

Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

36 6165145,24 657668,100,534

37 6165162,89 657675,510,553

38 6165183,12 657683,390,575

39 6165206,41 657691,590,600

40 6165222,87 657697,180,617

41 6165245,92 657704,430,641

42 6165258,81 657707,350,654

43 6165265,16 657708,840,661

44 6165287,57 657711,660,684

45 6165306,22 657711,970,702

46 6165327,99 657711,500,724

47 6165348,05 657709,670,744

48 6165363,14 657708,820,759

49 6165373,82 657709,810,770

50 6165388,95 657715,300,786

51 6165403,98 657723,430,803

52 6165421,43 657734,360,824

53 6165445,94 657745,390,851

54 6165457,54 657751,420,864

55 6165476,82 657763,710,887

56 6165491,51 657773,770,904

57 6165499,82 657779,270,914

58 6165512,29 657785,210,928

59 6165523,55 657789,230,940

60 6165546,00 657796,670,964

61 6165564,95 657804,720,984

62 6165585,14 657813,591,006

63 6165610,63 657825,201,034

64 6165626,75 657831,791,052

65 6165653,11 657838,241,079

66 6165682,15 657845,681,109

67 6165709,77 657852,541,137

68 6165718,26 657855,131,146

69 6165746,53 657862,571,175

70 6165760,43 657865,981,190

71 6165770,98 657868,291,201

72 6165785,30 657871,741,215

73 6165810,80 657877,301,241

74 6165817,96 657878,491,249

75 6165824,78 657880,921,256

76 6165830,34 657882,881,262

77 6165852,68 657891,831,286

78 6165855,55 657893,941,289

2019-12-17 16:18:18 Lapas 2 iš 3



Kelio ašis

Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

79 6165822,98 657878,160,000

80 6165837,06 657873,930,015

81 6165857,48 657868,350,036

82 6165863,57 657868,160,042

Matininkė VERA JAKUBOVIČ

2019-12-17 16:18:18 Lapas 3 iš 3



Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS MATININKŲ BIURAS", kodas: 155981856, adresas: Visaginas,
Jaunystės g. 11-51

Matininkas(-ė) VERA JAKUBOVIČ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-310, tel.: + 370 616 000 51

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1-78
2019-12-06

4400-5361-8020

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Bendras statinio planas -10166,21 kv.m.Pastaba

Statybos pradžios metai: 1982 Kelio Nr.:
Statybos pabaigos metai: 1982 Kelio ruožas:
Rekonstravimo pradžios metai: Ilgis: km 1,33154

Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvės kategorija: Pagrindinė

Kap. remonto pradžios metai: Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradžios metai: 2019

Papr. remonto pabaigos metai: 2019

Pavadinimas Tumelinos gatvė

Adresas Visagino sav. Tumelinos k. Tumelinos g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Tumelinos gatvė 1-5 0,06877km

Tumelinos gatvė 1-5 256,82kv. m

Tumelinos gatvė 5-75 1,1873km

Tumelinos gatvė 5-75 5334,18kv. m

Tumelinos gatvė 75-78 0,03351km

Tumelinos gatvė 75-78 163,92kv. m

Tumelinos gatvė 79-81 0,03587km

Tumelinos gatvė 79-81 160,28kv. m

Tumelinos gatvė 81-82 0,00609km

Tumelinos gatvė 81-82 57,59kv. m

Nuovaža 267 18,29kv. m

Nuovaža 267 1vnt.

Nuovaža 144 5,34kv. m

Nuovaža 144 1vnt.

Nuovaža 268 4,51kv. m

Nuovaža 268 1vnt.

Nuovaža 277 2,78kv. m

Nuovaža 277 1vnt.

Lapas 1 iš 22019-12-18 11:49:36



1 32

Nuovaža 275 2,51kv. m

Nuovaža 275 1vnt.

Nuovaža 149 2,21kv. m

Nuovaža 149 1vnt.

Nuovaža 269 3,37kv. m

Nuovaža 269 1vnt.

Nuovaža 270 1,82kv. m

Nuovaža 270 1vnt.

Nuovaža 271 2,79kv. m

Nuovaža 271 1vnt.

Nuovaža 272 3,65kv. m

Nuovaža 272 1vnt.

Nuovaža 273 4,7kv. m

Nuovaža 273 1vnt.

Nuovaža 274 4,14kv. m

Nuovaža 274 1vnt.

Nuovaža 275 23,83kv. m

Nuovaža 275 1vnt.

Pralaida 70 1vnt.

Pralaida 70 8,02m

Pralaida 276 1vnt.

Pralaida 276 7,08m

Kelkraščiai 4036,66kv. m

Konteinerinės aikštelės 278 38,39kv. m

Konteinerinės aikštelės 279 38,43kv. m

Matininkė VERA JAKUBOVIČ

Lapas 2 iš 22019-12-18 11:49:36



Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS MATININKŲ BIURAS", kodas: 155981856, adresas: Visaginas,
Jaunystės g. 11-51

Matininkas(-ė) VERA JAKUBOVIČ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-310, tel.: + 370 616 000 51

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1-78
2019-12-06

4400-5361-8020

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Bendras statinio planas -10166,21 kv.m.Pastaba

Pavadinimas Tumelinos gatvė

Adresas Visagino sav. Tumelinos k. Tumelinos g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Automobilių stovėjimo, poilsio aikštelė kv. m 76,82

Gatvė kv. m 5972,79

Gatvė km 1,33154

Įvažiavimas, nuovaža vnt. 13

Įvažiavimas, nuovaža kv. m 79,94

Pralaida m 15,1

Pralaida vnt. 2

Želdynai kv. m 4036,66

Matininkė VERA JAKUBOVIČ

Lapas 1 iš 12019-12-18 11:49:36



Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS MATININKŲ BIURAS", kodas: 155981856, adresas: Visaginas, Jaunystės g. 11-51
Matininkas(-ė) VERA JAKUBOVIČ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-310, tel.: + 370 616 000 51

2K FORMA

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Tumelinos gatvė

Kelio numeris

Pavadinimas

2019-12-06Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

Vertes nustatymo data 2019-12-06

K
el

io
 s

ud
ėt

in
ės

 d
al

ie
s

pa
va

di
ni

m
as

K
as

m
et

in
is

 v
er

tė
s 

m
až

in
im

o
ko

ef
ic

ie
nt

as

M
at

av
im

o 
vi

en
et

as

K
ie

ki
s

Įk
ai

no
ji

m
o 

pa
gr

in
da

s

V
id

ut
in

ė 
vi

en
et

o 
st

at
yb

os
ve

rt
ė 

po
 in

de
ks

av
im

o,
 E

ur

A
tk

ūr
im

o 
ka

št
ai

(s
ta

ty
bi

nė
 v

er
tė

),
 E

ur

N
us

id
ėv

ėj
im

as
 %

A
tk

ur
ia

m
oj

i v
er

tė
, E

ur

V
ie

to
vė

s 
pa

ta
is

os
 k

oe
fi

ci
en

ta
s

V
id

ut
in

ė 
ri

nk
os

 v
er

tė
, E

ur

A
ts

ka
it

os
 t

aš
ka

i

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Tumelinos gatvė 1-5 5 km  0,06877 NTK 2019-3.2.5 417130 28700 75 7170 1 71701-5

Tumelinos gatvė 5-75 10 km 1,1873 NTK 2019-
3.2.20.1

111680 133000 50 66300 1 663005-75

Tumelinos gatvė 75-78 10 km  0,03351 NTK 2019-3.2.5 417130 14000 75 3490 1 349075-78

Tumelinos gatvė 79-81 10 km  0,03587 NTK 2019-
3.2.20.1

111680 4010 50 2000 1 200079-81

Tumelinos gatvė 81-82 5 km  0,00609 NTK 2019-3.2.5 417130 2540 75 635 1 63581-82

Lapas 1 iš 32019-12-18 11:49:36



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Nuovaža 267 10 kv. m 18,29 NTK 2019-
3.2.10

15,48 283 75 71 1 71267

Nuovaža 144 10 kv. m 5,34 NTK 2019-
3.2.10

15,48 83 75 21 1 21144

Nuovaža 268 10 kv. m 4,51 NTK 2019-
3.2.10

15,48 68 75 17 1 17268

Nuovaža 277 10 kv. m 2,78 NTK 2019-
3.2.10

15,48 43 75 11 1 11201

Nuovaža 275 10 kv. m 2,51 NTK 2019-
3.2.10

15,48 39 75 10 1 10275

Nuovaža 149 10 kv. m 2,21 NTK 2019-
3.2.10

15,48 34 75 9 1 9149

Nuovaža 269 10 kv. m 3,37 NTK 2019-
3.2.10

15,48 52 75 13 1 13269

Nuovaža 270 10 kv. m 1,82 NTK 2019-
3.2.10

15,48 28 75 7 1 7270

Nuovaža 271 10 kv. m 2,79 NTK 2019-
3.2.10

15,48 43 75 11 1 11271

Nuovaža 272 10 kv. m 3,65 NTK 2019-
3.2.10

15,48 69 75 17 1 17272

Nuovaža 273 10 kv. m 4,7 NTK 2019-
3.2.10

15,48 73 75 18 1 18273

Nuovaža 274 10 kv. m 4,14 NTK 2019-
3.2.10

15,48 64 75 16 1 16274

Nuovaža 275 10 kv. m 23,83 NTK 2019-
3.2.10

15,48 369 75 92 1 9214

Pralaida 70 5 m 8,02 NTK 2019-4-2-8 281,04 2250  0 2250 1 225070

Pralaida 276 5 m 7,08 NTK 2019-
3.4.10

220 1560 75 389 1 389276

Konteinerinės aikštelės 278 5 kv. m 38,39 NTK 2019-
3.2.11

46,05 1770  0 1770 1 1770278

Lapas 2 iš 32019-12-18 11:49:36



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Konteinerinės aikštelės 279 5 kv. m 38,43 NTK 2019-
3.2.11

46,05 1770  0 1770 1 1770279

Viso 191000 86100 86100

Matininkė VERA JAKUBOVIČ

Lapas 2 iš 32019-12-18 11:49:36



Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas atskaitos

duomenys ašyje

X Y

Ruožo su vienodais kelio dangos ir
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Pradžios/Pabaigos
Metai

Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS MATININKŲ BIURAS", kodas: 155981856, adresas: Visaginas, Jaunystės g. 11-51
Matininkas(-ė) VERA JAKUBOVIČ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-310, tel.: + 370 616 000 51

3K FORMA

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Tumelinos gatvė

Kelio numeris

Pavadinimas

2019-12-06Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

Tumelinos gatvė 1-5 1 6164716,83 657578,90 5 6164776,80 657610,61 0,06877 19828 4,32 Asfaltbetonis1 5

1982

Tumelinos gatvė 5-75 5 6164776,80 657610,61 75 6165824,78 657880,92 1,1873 19826 4,5 Žvyras1 2 2019

1982 2019

Tumelinos gatvė 75-78 75 6165824,78 657880,92 78 6165855,55 657893,94 0,03351 19826,6 4,89 Asfaltbetonis2 2

1982

Tumelinos gatvė 79-81 79 6165822,98 657878,16 81 6165857,48 657868,35 0,03587 19826,4 4,16 Žvyras2 2 2019

1982 2019

Lapas 1 iš 22019-12-18 11:49:36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

Tumelinos gatvė 81-82 81 6165857,48 657868,35 82 6165863,57 657868,16 0,00609 198212,29 4,3 9,14 Asfaltbetonis2 2

1982

Matininkė VERA JAKUBOVIČ

Lapas 2 iš 22019-12-18 11:49:36



Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas

M
ed

ži
ag

a/
D

an
go

s 
rū

ši
s

M
at

o 
vi

en
et

as

K
ie

ki
s

Kelio
pusė

Kliūties
pavadinimas

Atskaitos
duomenys ašyje

X Y

Centro koordinatės

taško
Nr.

km

Tumelinos gatvė

Kelio numeris

Pavadinimas

2019-12-06Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS MATININKŲ BIURAS", kodas: 155981856, adresas: Visaginas, Jaunystės g. 11-51
Matininkas(-ė) VERA JAKUBOVIČ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-310, tel.: + 370 616 000 51

4K FORMA

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS
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Pradžios/Pabaigos
Metai

1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Nuovaža 267 1 6165413,1 657733,88 Žvyras kv. m 18,29 Dešinė267 1982

1982

Nuovaža 144 1 6165459,47 657748,78 Žvyras kv. m 5,34 Kairė144 1982

1982

Nuovaža 268 1 6165472,35 657764,38 Gruntas kv. m 4,51 Dešinė268 1982

1982

Lapas 1 iš 32019-12-18 11:49:36



1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Nuovaža 277 1 6165497,84 657781,35 Gruntas kv. m 2,78 Dešinė201 1982

1982

Nuovaža 275 1 6165524,77 657787,09 Gruntas kv. m 2,51 Dešinė275 1982

1982

Nuovaža 149 1 6165547,06 657793,86 Gruntas kv. m 2,21 Kairė149 1982

1982

Nuovaža 269 1 6165586,38 657811,35 Gruntas kv. m 3,37 Kairė269 1982

1982

Nuovaža 270 1 6165653,48 657835,64 Žvyras kv. m 1,82 Kairė270 1982

1982

Nuovaža 271 1 6165652,61 657841,18 Žvyras kv. m 2,79 Dešinė271 1982

1982

Nuovaža 272 1 6165717,11 657851,9 Žvyras kv. m 3,65 Kairė272 1982

1982

Nuovaža 273 1 6165718,6 657857,87 Žvyras kv. m 4,7 Dešinė273 1982

1982

Nuovaža 274 2 6165783,61 657874,09 Žvyras kv. m 4,14 Dešinė274 1982

1982

Nuovaža 275 275 6165374,78 657706,36 Žvyras kv. m 23,83 Kairė14 1982

1982

Pralaida 70 2 6165760,43 657865,98 Polietilenas m 8,02 Centras70 1982 2019

1982 2019

Lapas 2 iš 32019-12-18 11:49:36



1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Pralaida 276 1 6165303,1 657711,92 Betonas m 7,08276 1982

1982

Konteinerinės aikštelės 278 1 6165425,22 657740,35 Betono trinkelės kv. m 38,39 Dešinė278

2019

Konteinerinės aikštelės 279 2 6165849,55 657884,42 kv. m 38,43 Kairė279

2019

Matininkė VERA JAKUBOVIČ

Lapas 3 iš 32019-12-18 11:49:36
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Pradžios/Pabaigos
Metai

Tumelinos gatvė

Kelio numeris

Pavadinimas

2019-12-06Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS MATININKŲ BIURAS", kodas: 155981856, adresas: Visaginas, Jaunystės g. 11-51
Matininkas(-ė) VERA JAKUBOVIČ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-310, tel.: + 370 616 000 51

5K FORMA

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO
KADASTRO DUOMENYS

1 4 5 8 9 1311 1210 14 152 3 6 7 16 17 18 19

Kelkraščiai kv. m 4036,66 1982

1982

Matininkė VERA JAKUBOVIČ

Lapas 1 iš 12019-12-18 11:49:36



 

Valstybės įmonė Tel. (8 5)  232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi 

 

J. Basanavičiaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridinių asmenų registre 
LT-03109 Vilnius El. p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

MB "LOCUS 3D" 
info@locus3d.com 

  2020-10-06 Nr.  (6.6)2E 

Į  2020-09-29 Nr.  PR20-25 
 

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMO PRAŠYMO 

 
Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) išnagrinėjo Jūsų 2020-09-29 

prašymą, parengti ir išduoti prisijungimo arba apsaugojimo sąlygas projektui: „Tumelinos gatvės, 
Tumelinos kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje, kapitalinio remonto aprašas“. Pareiškėjas, 
projektuotojas – MB „LOCUS 3D“, statytojas – Visagimo savivaldybės administracija.  

Kelių direkcija nustato šias sąlygas, susijusias su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 177 
Visaginas–Ignalinos AE (toliau – krašto kelias): 

1) projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės 
aktais. 

2) reikalavimai inžineriniams tinklams: 
a) inžinerinių tinklų projektą rengti vadovaujantis reikalavimais pateiktais Kelių direkcijos 

internetiniame tinklalapyje (žiūrėti nuorodą: http://lakd.lrv.lt/lt/administracine-
informacija/aktuali-informacija/informacija-apie-inzineriniu-tinklu-klojimo-techniniu-
salygu-nustatyma); 

b) lietaus nuotekų tinklų bei paviršinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos į 
krašto kelio vandens nuvedimo griovius ir įrenginius neprojektuoti.  

3) susisiekimo reikalavimai: 
a) vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, 

patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 
generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 9; 

b) numatyti sklandų krašto kelio ir projektuojamos gatvės dangų sujungimą;  
c) pateikti projektuojamos gatvės dangos konstrukcijos sujungimo su valstybinės reikšmės 

kelio konstrukcija sprendinius (atskira detalės išnaša susisiekimo brėžinyje); 
d) pažeidus krašto kelio dangos konstrukciją, paviršinio vandens nuvedimo įrenginius ar 

kitus kelio elementus, numatyti jų atstatymą;  
e) vadovautis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklėmis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-
16; 

4) kiti reikalavimai: 
a) projekte pažymėti krašto kelio žemės sklypo/statinio ribas;  
b) projektą rengti nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų; 

http://lakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/aktuali-informacija/informacija-apie-inzineriniu-tinklu-klojimo-techniniu-salygu-nustatyma
http://lakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/aktuali-informacija/informacija-apie-inzineriniu-tinklu-klojimo-techniniu-salygu-nustatyma
http://lakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/aktuali-informacija/informacija-apie-inzineriniu-tinklu-klojimo-techniniu-salygu-nustatyma


 2 

c) sutvarkyti paviršinio vandens nuvedimą taip, kad jis nesikoncentruotų sankryžoje su 
krašto keliu; 

d) jei projektuojamos gatvės projektiniai sprendiniai patenka į krašto kelio statinį, 
pasirašyti susitarimą su Kelių direkcija dėl sprendinių įgyvendinimo krašto kelio 
statinyje; 

e) parengtus projektus ir sprendinių brėžinių kopijas (.pdf ir .dwg formatu) kurios turės 
likti Kelių direkcijoje kartu su prašymu dėl projektų patikrinimo, pritarimo ir derinimo 
pateikti peržiūrėti ir derinti Kelių direkcijai (el. paštas lakd@lakd.lt). 

f) esant poreikiui, vadovaujantis BT ITK 09 2 priedu (privalomasis), kartu su projektais 
pateikti pasirašytą (su inžinerinių tinklų valdytoju ir Kelių direkcija) inžinerinių tinklų 
klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartį; 

 

Transporto infrastruktūros planavimo ir 
inovacijų departamento direktorius       

                                                            
Aivaras Vilkelis 

 
 
 

A. Bielevičius, tel. 8-687-51561, el. p. algirdas.bielevicius@lakd.lt 



 
 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. (8 386) 31 551, faks. (8 386) 31 286, el. p. visaginas@visaginas.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711925 

 
 
 
MB „Locus 3D"  2020-10- Nr.  

Į    
    

 
 
 
 
DĖL  PRITARIMO KAPITALINIO REMONTO APRAŠO SPRENDINIAMS 
 
 
 
  

Visagino savivaldybės administracija pritaria Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, 

Visagino saivialdybės teritorijoje, kapitalinio remonto aprašo  sprendiniams. 

 

 

 

Administracijos direktorius  Virginijus Andrius Bukauskas 
                                                     

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Liudmila Leopa, tel. (8 386) 31 680, el. p. liudmila.leopa@visaginas.lt 
L. L., 2020-10-22 

  

mailto:liudmila.leopa@visaginas.lt
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Vytenis | Locus3d

From: Albertas Vaitkevičius <albertas.vaitkevicius@policija.lt>
Sent: antradienis 2020 m. lapkritis 10 10:28
To: Vytenis | Locus3d
Subject: Re: FW: Tumelinos g.

Pritariame MB „Locus 3D“ parengto kapitalinio remonto aprašo „Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, 

Visagino savivaldybės teritorijoje kapitalinio remonto aprašas“ projektiniams sprendiniams. 

  

 

2020-11-09 12:50, Vytenis | Locus3d rašė: 

Sveiki, 

  

Išsiunčiau užklausą dėl komisijos Liudmilai Leopai, ji sako, kad nereikia komisijos. Pakartotinai pridedu 
dangų planą bei pritarimo projektiniams sprendiniams šabloną. 

  

Pagarbiai 

  

Vytenis Rinkevičius Inžinierius 

MB „Locus 3D" 

  

Naugarduko g. 41A, LT-03227 Vilnius, 

M +370 63032788  

E vytenis@locus3d.com 

  

 

  

From: liudmila.leopa@visaginas.lt <liudmila.leopa@visaginas.lt>  
Sent: Monday, November 9, 2020 12:13 PM 
To: Vytenis | Locus3d <vytenis@locus3d.com> 
Subject: Re: Tumelinos g. 

  



2

Laba diena, 

Nereikia. 

--- 

Pagarbiai, 
Visagino savivaldybės administracijos 
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 
vyriausioji specialistė 
Liudmila Leopa 
8 386 31680 

  

2020-11-09 11:46, Vytenis | Locus3d rašė: 

Laba diena, 

  

Kalbėjau su Albertu Vaitkevičiumi ir jis sakė, kad Tumelinos g. projektą reikėtų pateikti Visagino 
savivaldybės saugaus eismo komisijai. Kaip vyksta projektų teikimas šiai komisija? 

  

Pagarbiai 

  

Vytenis Rinkevičius Inžinierius 

MB „Locus 3D" 

  

Naugarduko g. 41A, LT-03227 Vilnius, 

M +370 63032788  

E vytenis@locus3d.com 

  

 

  

Sioje zinuteje ir (ar) jos prieduose pateikiama informacija skirta naudoti istaigos viduje ir jos turinio 
atskleidimas gali buti ribojamas. Ji yra skirta tik adresatui. Jeigu zinute adresuota ne Jums, Jus 
neturite teises sios zinutes ar jos priedu kopijuoti, platinti ar kitaip perduoti ju turinio kitiems 
asmenims, tokiu atveju prasome Jusu nedelsiant pranesti apie tai sios zinutes siuntejui - informuoti ji 
telefonu ar elektroniniu pastu, o sia zinute ir visus jos priedus istrinti is savo sistemos. Is anksto 
dekojame. 



3

This message and/or it's attachments are designated for internal use only and may be privileged or 
otherwise protected from disclosure. It is for the exclusive use of the intended recipient. If you are not 
the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose, distribute or 
disseminate the contents to any other person. In such case, please inform the sender of the message 
by sending an email or a call and delete this message and any attachment from your system. Thank 
you in advance. 
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Vytenis | Locus3d

From: Pavel Udyrys <udpavel@mail.ru>
Sent: ketvirtadienis 2020 m. lapkritis 12 13:17
To: Vytenis | Locus3d
Subject: Re: Tumelinos g.

  

 
Laba diena 
  

Pritariame MB „Locus 3D“ parengto kapitalinio remonto aprašo „Tumelinos gatvės, Tumelinos 
kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje kapitalinio remonto aprašas“ projektiniams sprendiniams“ 

  

  

  

  

  

  
  
-- 
Pavel Udyrys 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;

- projektuojama asfalto danga;

SITUACIJOS SCHEMA:

PASTABOS:

- projektuojamos asfalto dangos kraštas;

- projektuojamo kelkraščio kraštas;

- darbų vykdymo riba;

- projektuojama veja (esamos žvyro dangos išardymas);

- pralaidų įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių aukščiai tikslinami darbų metu;

- atnaujinami vandentiekio tinklai*;

- numatomas esamų pralaidų pakeitimas PVC d600 pralaidomis;

- vandens tekėjimo kryptis;

- užpilamo grunto sluoksnio storis nuo pralaidos viršaus aukščiausio taško iki kelio dangos viršaus turi būti nemažesnis kaip 40 cm;

- numatomas esamų krūmynų išvalymas;

- projektuojamas d400 plastikinis vandens surinkimo šulinys;

- numatomas vandens ištekėjimo vamzdis;

*- vandentiekio atnaujinimas vykdomas sodininkų bendrijos „Vyšnia“ resursais. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, privalo suside-

rinti darbų eigą su sodininkų bendrija;

- numatomas vandens ištekėjimo antgalio užpylimas skaldos sluoksniu;

- numatomas autobusų sustojimo pavilijono demontavimas;

- numatomas autobusų sustojimo pavilijono įrengimas;

- numatomas esamų gelžbetoninių konstrukcijų demontavimas;

- numatomas viršutinio asfalto dangos sluoksnio atnaujinimas;

- numatomas spraustasienės įrengimas**;

- projektuojamos ir esamos asfalto dangos suvedimas;

**- spaustasienės ilgis tikslinamas darbų metu;
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- projektuojamas betoninis gatvės bortas;

- projektuojamas betoninis vejos bortas;

- projektuojama betoninių trinkelių danga;

- projektuojama taktilinė trinkelių danga (įspėjamasis paviršius);

- projektuojama taktilinė trinkelių danga (vedimo paviršius);

- projektuojami kelio ženklai;

Projektuojamos Tumelinos gatvės ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 177 (Visaginas - Ignalinos AE) sujungimo delatė:

25,00 cm
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4

- atnaujinama esama asfalto danga;

- esamas asfalto dangos konstruktyvas;

- projektuojama asfalto danga;

- projektuojamas stabilizuotas pagrindas;

LT

PS20-25-KRA-DP

Dangų planas M 1:500

Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino saivialdybės teritorijoje,

kapitalinio remonto aprašas

Visagino savivaldybės administracija

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS

LAPŲ

DOKUMENTO ŽYMUO

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

1 1

0

PV

PDV

PROJ.

36342

33965

KVAL.

PATV.

DOK. NR

LAIDA

0 2020

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

B. Ubartas

V. Rinkevičius

B. Ubartas

PRITARIU
Transporto infrastruktūros planavimo ir
inovacijų departamento
Transporto infrastruktūros planavimo
skyriaus projekto inžinierius
Algirdas Bielevičius
2020-11-30
Prieš pradedant statybos darbus gauti
Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
leidimą













MB “LOCUS 3D” 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO 

2020 m. rugpjūčio 31 d.   Nr. IS-14 

Vilnius 

Vadovaujantis pirkimo sutartimi Nr. CPO146921 Statinių projektavimo paslaugos: (ISPP5) 

Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145–1,45 mln. 

Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos „Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, 

Visagino savivaldybės teritorijoje, kapitalinio remonto aprašas“, s k i r i u : 

 Statinio projekto vadovu Beną Ubartą (kvalifikacijos atestatas Nr. 36342, išd. 2018-02-15); 

 Statinio projekto dalies vadovu Beną Ubartą (kvalifikacijos atestatas Nr. 33965, išd. 2018-

02-15);

Direktorius Benas Ubartas 



SPSC 

STATYBOS PRODUKCIJOS 

SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmem-1 g. 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 

Nr.36342 

Benas Ubartas 

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto 
vykdymo prieziuros vadovo pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezinkelio kelias, kiti 
transporto statiniai. 

Direktorius Robertas Encius 

Pirmc} kart<} isduotas 2016 m. birzelio 23 d. 

Kvalifikacijos atestat4 registras skelbiamas www.spsc.lt 
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SPSC 

STATYBOS PRODUKCIJOS 
SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmem.1 g. 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 

Nr.33965 

Benas Ubartas 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto 
statiniai), taip pat mineti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo 

apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje. 
Projekto dalys: susisiekimo, konstrukcij4, pasirengimo statybai ir statybos darb4 

organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo. 

Direktor Valdemaras Gauronskis 

Isduotas 2018 m. vasario 15 d. 

Pirmci kartq isduotas 2015 m. sausio 23 d. 

Kvalifikacijos atestat4 registras skelbiamas www.spsc.lt 1 
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LICENSIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Eil. Nr. Programinė įranga Įrangos licencijos kodas 

1. ZWCAD (2D/3D) SWZH-X5FW-MDZR-XXXX-XXXX-XXXX 

2. Apache OpenOffice 4.1.2 nėra (versija nemokama) 

3. Microsoft Windows 10 Home 00326-00780-40893-40893-AAOEM 

4. Adobe Acrobat Reader DC nėra (versija nemokama) 

MB „Locus 3D“ atstovas Benas Ubartas 



Pavadinimas:

Adresas:

Asmens kodas:

Pavadinimas:

Adresas:

Asmens kodas:

Draudimo liudijimo numeris: 1376/ 

11 

V

LT 1 Vilnius

11 

T 111

T 11

www

TA r

r L

r L

SV

Draudimo suma

V

 

1. Draudikas ir draud jas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilin s atsakomyb s privalomojo draudimo taisykli  11 punkte numatytas šali  nustatytas laikotarpis yra 5 metai. 
2. Draud jas pasirašydamas arba apmok damas draudimo sutart , aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam n ra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos d l vykdomos veiklos, taip pat draud jui 
n ra žinomos jokios aplinkyb s d l kuri  gali b ti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos d l vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esmin  s lyga, kuriai esant draudikas sutinka 
sudaryti ši  draudimo sutart . Paaišk jus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties s lyg  pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia pinigin  prievol , 
skaitant prievol  mok ti draudimo išmok . 
3. Neatsiejama poliso dalis priedas Nr. 1 - t stini  objekt  s rašas.  
4. Draudžiama draud jo civilin  atsakomyb  vykdant projektavimo ir projekto vykdymo prieži ros darbus.

1004352  

2020-03-22  00:00 2021-03-21  23:59 2020-03-20

Locus 3D, MB Locus 3D, MB 
Naugarduko g. 41A, LT-03227 Vilnius Naugarduko g. 41A, LT-03227 Vilnius 

304937938 304937938

Draud jo turtiniai interesai, susij  su Draud jo civiline atsakomybe už žal  padaryt  tretiesiems asmenims d l netinkamai suprojektuoto statinio, 
kurio projektai ar j  dalys:  
1) buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 
2) ir kuri  projektavimo darb  rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilin s atsakomyb s privalomojo draudimo sutarties 
sigaliojimo dienos. 

Lietuvos Respublika

289.600,00 289.600,00 2.900,00

360,00

1. 2020-03-28 - 360,00 EUR; 2. - EUR;

3. - EUR; 4. - EUR;

1004352  

✔

UADBB "Draudimo pasaulis" (80272) Locus 3D, MB 
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Esama pralaida pakeičiama nauja PVC d600 pralaida

Esama pralaida pakeičiama nauja PVC d600 pralaida

Projektuojama automobilių prasilenkimo vieta

Projektuojama automobilių prasilenkimo vieta

203 (1 grupė)

109 (1 grupė)
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Projektuojama vandens praleidimo sistema

Žemės sankasos praplatinimas įrengiant sankasą

iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 45/100

Atnaujinami esami vandentiekio tinklai

Atnaujinami esami vandentiekio tinklai

Atnaujinami esami vandentiekio tinklai

Atnaujinami esami vandentiekio tinklai

Atnaujinami esami vandentiekio tinklai

Atnaujinami esami vandentiekio tinklai

Atnaujinami esami vandentiekio tinklai

Projektuojama viešojo transporto sustojimo vieta

548 (1 grupė)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;

- projektuojama asfalto danga;

SITUACIJOS SCHEMA:

PASTABOS:

- projektuojamos asfalto dangos kraštas;

- projektuojamo kelkraščio kraštas;

- darbų vykdymo riba;

- projektuojama veja (esamos žvyro dangos išardymas);

- pralaidų įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių aukščiai tikslinami darbų metu;

- atnaujinami vandentiekio tinklai*;

- numatomas esamų pralaidų pakeitimas PVC d600 pralaidomis;

- vandens tekėjimo kryptis;

- užpilamo grunto sluoksnio storis nuo pralaidos viršaus aukščiausio taško iki kelio dangos viršaus turi būti nemažesnis kaip 40 cm;

- numatomas esamų krūmynų išvalymas;

- projektuojamas d400 plastikinis vandens surinkimo šulinys;

- numatomas vandens ištekėjimo vamzdis;

*- vandentiekio atnaujinimas vykdomas sodininkų bendrijos „Vyšnia“ resursais. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, privalo suside-

rinti darbų eigą su sodininkų bendrija;

- numatomas vandens ištekėjimo antgalio užpylimas skaldos sluoksniu;

- numatomas autobusų sustojimo pavilijono demontavimas;

- numatomas autobusų sustojimo pavilijono įrengimas;

- numatomas esamų gelžbetoninių konstrukcijų demontavimas;

- numatomas viršutinio asfalto dangos sluoksnio atnaujinimas;

- projektuojamos ir esamos asfalto dangos suvedimas;
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- projektuojamas betoninis gatvės bortas;

- projektuojamas betoninis vejos bortas;

- projektuojama betoninių trinkelių danga;

- projektuojama taktilinė trinkelių danga (įspėjamasis paviršius);

- projektuojama taktilinė trinkelių danga (vedimo paviršius);

- projektuojami kelio ženklai.

Projektuojamos Tumelinos gatvės ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 177 (Visaginas - Ignalinos AE) sujungimo delatė:
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- atnaujinama esama asfalto danga;

- esamas asfalto dangos konstruktyvas;

- projektuojama asfalto danga;

- projektuojamas stabilizuotas pagrindas;

- žemės sankasos praplatinimas įrengiant sankasą iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 45/100;

LT

PS20-25-KRA-DP

Dangų planas M 1:500

Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino saivialdybės teritorijoje,

kapitalinio remonto aprašas

Visagino savivaldybės administracija
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B. Ubartas
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3,500,50 0,50

0,06
0,30 Stabilizuoto pagrindo įrengimas (Ev2≥120 MPa);

Esama žemės sankasa sudaryta iš SD ir SD0 gruntų.

1 2
6,00%

3 12
6,00%

3

2,50%

Tumelinos gatvės skersinis pjūvis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

1

2

3

4

- derlingo dirvožemio apsėjimas veja;

- kelkraščio viršutinis sluoksnis h - 0,06 m fr. 0/22;

- esamas žemės paviršius;

- užpilamas gruntas;

2,50%

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SA 16 d-V 6000 tipas C;

5 - esama vandens linija;

3,500,63 0,50

2
6,00%

5

12
6,00%

3

2,50%

Tumelinos gatvės skersinis pjūvis

2,50%

6 - sustiprinta žemės sankasa iš nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnio fr. 45/100, iškasos gylis tikslinamas darbų metu.

6

1,50:1,00

3,500,50 0,50

2
6,00%

2
6,00%

0,06

0,15

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių

Nuovažų į sklypus skersinis pjūvis

Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (Ev2≥100 MPa);

medžiagų mišinio fr. 0/45 (Ev2≥120 MPa);

Esama žemės sankasa sudaryta iš SD gruntų.
0,39

1
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